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1.Vispārīgā informācija
1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada", identifikācijas Nr. IeVP 2017/96 (turpmāk - Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums). 

1.2. Pasūtītājs: Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009 (turpmāk - Pasūtītājs).
Kontaktpersona – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis 67290318, mobilais tālrunis 28678992, e – pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv .

1.3. Iepirkuma priekšmets:

1.3.1.  Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada. CPV kods: 45000000-7.

1.3.2.  Iepirkuma priekšmets sastāv no vienas daļas.

1.3.3.  Piedāvājums jāiesniedz par visu Iepirkuma priekšmetu kopā.
1.3.4.  Darbi tiek veikti saskaņā ar SIA „Strasa Konsultanti” (reģistrācijas Nr.40003226022, juridiskā adrese: Braslas iela 27 k-1 - 5, Rīga, LV-1084) izstrādāto būvprojektu.
1.4. Līguma izpildes laiks un vieta.

1.4.1. Līgums ir spēkā no līguma parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 6 (sešiem) mēnešiem (atbilstoši izraudzītā pretendenta piedāvājumam).

1.4.2. Līguma izpildes vieta: Olaines cietums (Latvijas Cietumu slimnīca), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV-2114.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi atklātam konkursam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290096 vai 67290122) darba dienās no plkst. 08:30 līdz plkst. 12:30 un no plkst. 13:00 līdz plkst. 17:00, ne vēlāk kā līdz 2017.gada 31. oktobra plkst. 11:00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījuma aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.
1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanā ir jābūt sagatavotam un nosūtītam ar Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".
1.5.4.  Piedāvājumu atvēršana notiks 2017. gada 31. oktobrī, plkst. 11. 00 (pēc vietējā laika), Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 6.stāva zāle.
1.5.5. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.
1.5.6. Turpmāko pretendenta atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja Iepirkumu komisija veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums.
1.6.1. Iesniedzot Iepirkuma piedāvājumu, pretendentam ir jāiesniedz arī piedāvājuma nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par Iepirkuma nolikuma 1.6.2.punktā noteikto summu.

1.6.2. Piedāvājuma nodrošinājuma summa ir noteikta 1000,00 (viens tūkstotis euro un 00 euro centu) apmērā.

1.6.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā kamēr izraudzītais pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (bet neilgāk par 6 (sešiem) mēnešiem no Nolikuma 1.5.4.apakšpunktā noteiktā piedāvājuma atvēršanas dienas).

1.6.4. Piedāvājuma nodrošinājumā jābūt nosacījumi, ka nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam vai Pasūtītājs ietur pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:

1.6.4.1. pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
1.6.4.2. pretendents, kuram piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu;
1.6.4.3. pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos pasūtītāja noteiktajā termiņā.
1.7. Līguma saistību izpildes nodrošinājums.
1.7.1. Pretendentam, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības ir jāiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas veidā par 1.7.2.apakšpunktā noteikto summu.

1.7.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma summa ir noteikta 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas. 

1.7.3. Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz līguma saistību pilnīgai izpildei.

1.7.4. Līguma saistību izpildes nodrošinājuma saturā, jābūt nosacījums, ka nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam pretendenta iemaksāto līguma nodrošinājuma summu / summas daļu, ja pretendents nepilda līguma saistības, par kurām iepirkuma līgumā ir paredzētas soda sankcijas.

1.7.5. Bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka (apdrošināšanu – apdrošinātājs), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam jābūt beznosacījuma un neatsaucamam, un jābūt derīgam visā līguma darbības termiņā.
1.8. Prasības piedāvājuma noformējumam un iesniegšanai:

1.8.1.  Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) kopija. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV – 1009;
1.8.1.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese vai pretendenta vārds, uzvārds un dzīvesvieta;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme
"Piedāvājums atklātam konkursam 
"Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada" 
(iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/96)
Neatvērt līdz 2017.gada 31. oktobrim, plkst. 11.00". 
1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu.
1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu;

1.8.2.4. Tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz ar MS Excel formātā uz CD (DVD) vai USB zibatmiņā. Uz CD (DVD) vai USB zibatmiņas jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.

1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
1.8.4. Piedāvājuma dokumentus paraksta persona, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.
1.8.6.  Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi

1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību attiecīgo pakalpojumu jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam). 
1.9.2.  Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.
1.9.3.  Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību iegūšanai personu apvienībai ir jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad atbilstoši Likumam var slēgt Iepirkuma līgumu.
1.9.4.  Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam. 
1.9.5.  Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.
1.9.6.  Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.
1.9.7.  Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 % (desmit procenti) no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu (kuras darbus) īstenos apakšuzņēmējs. 
2. Iepirkuma komisija, tās tiesības un pienākumi 

2.1. Iepirkuma komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.
2.2. Piedāvājumu izvērtēšanā Iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus.
2.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus vai apliecinātas kopijas, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai.
2.4. Iepirkuma komisijai pretendentu atlases laikā ir tiesības pārbaudīt un precizēt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, kā arī tiesības pieprasīt Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
2.5. Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus konkursa nolikumā, nosūtot par to paziņojumu Iepirkuma uzraudzības birojam, kas tiek ievietots internetā un publicēts Likumā noteiktajā kārtībā. Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus atklāta konkursa nolikumā, tā ievieto informāciju par grozījumiem pasūtītāja tīmekļvietnē, kurā ir pieejams konkursa nolikums, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkuma uzraudzības birojam publicēšanai.
2.6. Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu vai izbeigt iepirkuma procedūru Likumā norādītajos gadījumos un kārtībā.
2.7. Pasūtītājs savā tīmekļvietnē publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu, neatverot iesniegtos piedāvājumus, ja Iepirkumu uzraudzības birojā ir iesniegts iesniegums attiecībā uz prasībām, kas ir iekļautas atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu atļaut slēgt iepirkumu līgumu un atstāt spēkā atklāta konkursa nolikumā noteiktās prasības vai administratīvā lieta tiek izbeigta, informācija par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes vietu un laiku, vismaz trīs darbdienas iepriekš tiek publicēta pasūtītāja tīmekļvietnē. Ja Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem lēmumu aizliegt slēgt iepirkuma līgumu un atcelt iepirkuma procedūras dokumentos noteiktās prasības, pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus un nosūta vai atgriež atpakaļ pretendentiem.
2.8. Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības noteikt konkursa uzvarētāju.
2.9. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, iepirkuma komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas. 
3. Pretendentu pienākumi un tiesības 
3.1. Pretendentu tiesības:
3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendenta atlasi, pasūtītājs to sniedz Likumā norādītajā laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām;
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku. 
3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.
3.2. Pretendentu pienākumi:

3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām.
3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.2.3.  Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai.
3.2.4.  Pretendentam, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam šajā termiņā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu.
3.2.5.  Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu, un apņemas neizvirzīt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām.
3.2.6.  Ņemt vērā Pasūtītāja tīmekļvietnē www.ievp.gov.lv, sadaļā „Publiskie iepirkumi”, izvietoto aktuālo informāciju par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildes uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.
4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz:

4.1.1. apliecinājums (un dokumentālais pierādījums), ka pretendentam ir tiesības sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā, pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā.
4.1.2. apliecinājums, ka pretendenta rīcībā pakalpojuma sniegšanai ir nepieciešamas iekārtas un legāla (licenzēta) programmatūra projektēšanai, ka arī pierādījumi, ka pretendentam ir licenzētas datorprogrammas projekta izstrādei.
4.1.3. apliecinājums, ka pretendentam pēdējo trīs gadu laikā ir pieredze vismaz divu Iepirkuma priekšmetam atbilstošu objektu izbūve juridiskām personām un/vai valsts pārvaldes iestādēm.
4.1.4. atsauksmes no Nolikuma 4.1.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem; atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi.
4.1.5.  pretendents būvdarbos nodrošinās vismaz šādu speciālistu piedalīšanos:
4.1.5.1.  sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā līdz būvdarbu termiņa beigām);
4.1.5.2.  sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu Pārvades gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.1.5.3.  sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu vadīšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā līdz būvdarbu termiņa beigām);
4.1.5.4.  sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā līdz būvdarbu termiņa beigām); 
4.1.5.5.  Sertificēts speciālists, kurš ir ieguvis sertifikātu ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā (sertifikātam ir jābūt spēkā līdz būvdarbu termiņa beigām);
4.1.6. Par katru Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minēto un piedāvājumā iekļauto speciālistu iesniedz prasīto sertifikātu kopijas. 
4.1.7. Ja Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā minētie speciālisti ir ārvalstu speciālisti, tad tiem jābūt izsniegtai licencei, sertifikātam vai citam dokumentam attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti) un ārvalstu speciālistiem jāatbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgās profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā.
4.1.8. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 7. pielikumā norādītajam.
4.1.9. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums, ka pretendentam, ja tam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks izsniegts bez nosacījuma un neatsaucams līguma izpildes nodrošinājums apjomā, kas nav mazāks par 10% (desmit) no piedāvātās līguma cenas (bez PVN);
4.1.10. Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības apliecinājums par piedāvātā garantijas laika neatsaucamu un nodrošinājumu par summu, kura nav mazāka par 5% (pieci procenti)  no piedāvātās līgumcenas (bez PVN);
4.1.11. Apliecinājums ar informāciju par pretendenta piedāvāto būvdarbu izpildes termiņu (kalendāra nedēļas) un par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (kalendāra mēneši).
4.2. Ja pretendents plāno līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmējus, tad pretendentam jāiesniedz saraksts, kurā jānorāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 % (desmit procenti)no kopējās līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo pakalpojumu līgumu daļu.
4.3. Attiecībā uz pretendentu, kuras atbilstoši citām Nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijiem būtu piešķiramas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītājs, pirms pieņemt lēmumu par tiesību slēgt iepirkuma līgumu piešķiršanu šim pretendentam, iegūstot informāciju no publiskām datubāzēm, kompetentām institūcijām un, pieprasot pretendentam iesniegt attiecīgas izziņas, pārliecinās par to, ka attiecīgais pretendents, personālsabiedrības biedri, ja pretendents ir personālsabiedrība, personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 % (desmit procenti) no iepirkuma līguma summas atbilst nosacījumiem dalībai iepirkuma procedūrā.
5.  Informācija par pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 
Pretendenta gada kopējais vidējais finanšu apgrozījums attiecībā uz būvdarbiem pēdējo 3 (trīs) pilno gadu laikā (2014., 2015. un 2016. gadā) vismaz 2 (divas) reizes pārsniedz pretendenta piedāvātās Būvdarbu kopējās līgumcenas (bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN)) apmērā.

6. Piedāvājumu vērtēšana
Piedāvājuma noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu (turpmāk – Piedāvājumu vērtēšanu) iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

6.1. Piedāvājumu vērtēšanu iepirkuma komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst kādā no zemāk norādīto posmu prasībām (izņemot 2. posmu, kur iepirkuma komisija izvērtē konstatēto neatbilstību būtiskumu iepirkuma nolikuma prasībām), tas tiek izslēgts no turpmākās dalības konkursā (t.i. nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā netiek vērtēts). Piedāvājumu izvērtēšanas posmi:
6.1.1.  [1. posms] – Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmās daļas (izņemot Likuma 42.panta otrajā dāļā minētie izslēgšanas nosacījumi) izslēgšanas nosacījumu pārbaude:


Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Pretendentiem (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Publisko iepirkumu likuma 42. pantā minētie izslēgšanas nosacījumi (izņemot Likuma 42. panta otrajā dāļā minētie izslēgšanas nosacījumi).

6.1.2. [2.  posms] – Piedāvājumu noformējuma pārbaude:
Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma 1.8. punktā norādītajām prasībām.

6.1.3. [3.  posms] – Pretendentu atlase:
Iepirkuma komisija novērtē, vai iesniegtie pretendentu atlases dokumenti un publiski pieejamās datu bāzēs pieejamā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 4. sadaļas „Pretendenta kvalifikācija” norādītajām prasībām.

6.1.4. [4.  posms] – Piedāvājumu vērtēšana:
6.1.4.1. Iepirkuma komisija izvērtē, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām, un pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu (nolikuma 7. sadaļa „Aritmētisko kļūdu labošana”);
6.1.4.2.  Iepirkuma komisija no visiem iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, atbilstoši Konkursa nolikuma 7.punktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem; 
6.1.4.3. Iepirkuma komisija pārbauda, vai izvēlētā Pretendenta, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iesniegtais piedāvājums nav nepamatoti lēts (nolikuma 8. sadaļa „Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana”);
6.1.4.4.  Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz izvēlēto Pretendentu (t. sk. apakšuzņēmējiem, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% no kopējās iepirkuma līguma vērtības un katru Pretendenta norādīto personu (apakšuzņēmēji), uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma  nolikumā noteiktajām prasībām, un katru piegādātāju apvienības dalībnieku (t. sk. personālsabiedrības biedru)) neattiecas Likuma 42. panta minētie izslēgšanas nosacījumi un pieņem lēmumu par pretendenta atzīšanu par Iepirkuma uzvarētāju un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
6.1.4.5.  Pretendents un viņa norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, un katra piegādātāju apvienības dalībnieki jābūt solidāri atbildīgi attiecībā uz Iepirkuma priekšmeta izpildi.
6.2. Gadījumā, ja:
6.2.1. piedāvājums neatbilst kādai Iepirkuma nolikumā noteiktajai prasībai vai
6.2.2. piedāvājums tiek atzīts par nepamatoti lētu, vai

6.2.3.   pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju, vai :
6.2.4. piedāvājumu izvērtēšanas laikā Pretendents savu piedāvājumu atsauc,

6.2.5. pretendents nav iesniedzis piedāvājuma nodrošinājumu atbilstoši Nolikuma 1.6. punktā noteiktajām – iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un attiecīgo Pretendentu izslēdz no turpmākās dalības atklātā konkursā.

6.3. Iepirkuma komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.
7. Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji.

7.1.
Vērtēšanas kritērijs – D – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. 

7.2. Komisija, salīdzinot piedāvājumus savā starpā, izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

7.3. Komisija, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmanto šādu vērtēšanas kritēriju ar attiecīgu maksimālo piešķiramo punktu skaitu:

	Nr.p.k.
	Kritēriji
	Kritēriju īpatsvars (procentos)
	Kritēriju skaitliskā vērtējuma diapazons (punktos)

	A
	Piedāvātā līgumcena
	70
	1–70

	B
	Darbu garantijas termiņš (kalendārajos mēnešos)
	15
	1–15

	C
	Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās)
	15
	1–15

	Maksimālais iespējamais kopējais skaits
	100
	100


Vērtēšanas kritēriji tiek sadalīti to nozīmīguma secībā ar noteiktu punktu skaitu, pieņemot kopējo maksimālo vērtēšanas kritēriju līmeni par 100 punktiem. Komisija katram piedāvājumam atsevišķi aprēķina vērtēšanas kritēriju punktus.

Katrs Komisijas loceklis piedāvājumu vērtē individuāli pēc visiem Nolikuma 7.3.apakšpunktā norādītajiem vērtēšanas kritērijiem.

A – Piedāvātā līgumcena

A = Azem/ Apied x N

(Azem – viszemāk piedāvāta cena; Apied – vērtējamā cena; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

B – Darbu garantijas termiņš B = Bpied/Bgar x N

(Bpied – piedāvātais garantijas termiņš; Bgar – garākais piedāvātais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

C – Darbu izpildes ilgums (kalendārajās nedēļās)

C = Cīsāk / Cpied x N

(Cīsāk – īsākais piedāvātais termiņš; Cpied – izvērtējamais termiņš; N – kritērija maksimālā skaitliskā vērtība).

Piedāvātais Darbu izpildes ilgums jānorāda nedēļās, skaitot no līguma spēkā stāšanās dienas. 

Ja pretendents savā piedāvājumā būs norādījis nesamērīgi īsu Darbu izpildes ilgumu salīdzinājumā ar citu pretendentu piedāvāto Darbu izpildes ilgumu, vai arī Komisija secinās, ka atbilstoši Darbu specifikai un/vai tehnoloģijai, pretendenta piedāvātajā Darbu izpildes ilgumā nav iespējams kvalitatīvi veikt Darbus, šāds piedāvājums tiks noraidīts, kā neatbilstošs iepirkuma konkursa prasībām un tālāk netiks vērtēts.

Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšana:

D = A+B+C

7.4. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiek atzīts piedāvājums, kurš atbilstoši Nolikumā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ieguvis vislielāko kopējo punktu skaitu.

8. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana 
8.1. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums konkrētam publiskam pakalpojuma līgumam varētu būt nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem.
8.2. Detalizētais skaidrojums īpaši var attiekties uz:
8.2.1. sniedzamo pakalpojumu izmaksām;

8.2.2. izraudzītajam tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgiem pakalpojumu sniegšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

8.2.3. piedāvāto pakalpojumu īpašībām un oriģinalitāti;

8.2.4. darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek sniegti pakalpojumi;

8.2.5. pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

9. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

9.1. Iepirkuma komisija pārbauda pretendentu izslēgšanas gadījumus Likuma 42. panta noteiktajā kārtībā un termiņos.
9.2.  Pasūtītājs nepiemēro Likuma 42. panta otrajā daļā minētos nosacījumus.
10. Iepirkuma līgums

10.1.  Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (8. pielikums).
10.2. Pasūtītājs Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkuma uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Minētais nogaidīšanas termiņš ir:
1) 10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija nosūtīta visiem kandidātiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai nodota personiski, un papildus viena darbdiena;
2) 15 (piecpadsmit) dienas no informācijas nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam kandidātam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena.
10.3. Pretendentam, kuru noteica par atklātā konkursa uzvarētāju, ne ātrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām un ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju. Gadījumā, ja noteiktajā termiņā pretendents neparaksta vai nav parakstījis līgumu un Pasūtītāju, pretendents izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājumu.

10.4. Ja pretendents, kura piedāvājums atzīts par Iepirkuma uzvarētāju, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to paredzētajā termiņā, tiesības slēgt Iepirkuma līgumu tiek piešķirtas nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir atzīts par piedāvājumu ar saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu cenu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt Iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Iepirkuma komisijas piedāvājuma nosūtīšanas, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkumu.
10.5.  Iepirkuma līgums tiek slēgts saskaņā ar pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.
10.6. Garantijas saistību un garantijas nodrošinājums.

10.6.1. Pēc Darbu pabeigšanas un pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, pretendentam 10 (desmit) kalendāra dienu laikā jāiesniedz garantijas saistību nodrošinājums 5% (piecu procentu) apmērā no līgumcenas. 

10.6.2. Garantijas saistību nodrošinājums jābūt spēkā visā garantijas laikā (atbilstoši pretendenta piedāvājumam). Garantijas saistību nodrošinājumam jābūt Latvijas Republikā reģistrētas apdrošināšanas sabiedrības (vai Latvijas Republikā reģistrētai ārvalsts apdrošināšanas filiāles), kam ir Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licence (atļauja) veikt darbību Latvijas Republikā, vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, tās filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, izdotai garantijai, vai arī citas kredītiestādes garantijai, kuru ir apstiprinājusi Latvijas Republikā reģistrēta kredītiestāde (pretgarantija jeb counterguarantee). 

10.6.3. Garantijas saistību nodrošinājumā jāparedz, ka Garantijas saistību nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam pretendenta iemaksāto nodrošinājuma summu, ja pretendents nepilda (vai nepienācīgi pilda) garantijas saistības iepirkuma līguma noteiktajā garantijas laikā.
11. Citi nosacījumi

11.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītā cena netiek paaugstināta. 
11.2. Līguma darbības laikā Izpildītājam ir tiesības saskaņot ar Pasūtītāju apakšuzņēmēju vai līguma izpildē iesaistīto personālu nomaiņu, ja izpildītājs par to paziņojis pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz izpildītāju.
11.3. Plānojot būvdarbus un piegādājot materiālus, jāņem vērā, ka to var veikt ieslodzījuma vietas darba laikā no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, kā arī, ka piegādātāju (izpildītāju) pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)). Uzrādot vadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā netiks ielaisti.
11.4. Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvprojekta izstrādes apskatei Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā), Rīgas iela 10, Olaine, Olaines novads, LV-2114, 2017.gada 18.oktobrī un 24. oktobrī plkst.10.00 pēc vietējā laika. Pretendentu sanāksme un objekta apskate notiek visiem pretendentiem vienlaikus. Papildu informācija pie kontaktpersonas – Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas)priekšnieks Dmitrijs Kaļins, tel.: 67962351, mob.:20282712, e-pasts: dmitrijs.kalins@ievp.gov.lv .
11.5.  Nolikums izstrādāts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu.
1.pielikums
atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)

nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Tehniskais uzdevums:

Veikt gāzes katlu mājas izbūvi Olaines cietumā un tās pieslēgšanu pie gāzes vada saskaņā ar SIA „Strasa Konsultanti” (reģistrācijas Nr.40003226022, juridiskā adrese: Braslas iela 27 k-1 - 5, Rīga, LV-1084) izstrādāto būvprojektu.

Objekta atrašanas vieta: Olaines cietumā (Latvijas Cietumu slimnīcā), Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā, LV-2114. 

Būvprojekts “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā” izstrādāts pamatojoties uz Ieslodzījuma vietu pārvaldes pasūtījumu.

Būvprojekts paredz jaunas gāzes katlu mājas būvniecību Olaines cietuma teritorijā, kas kā centralizētas siltumapgādes sistēmas galvenais siltumavots aizstās esošo, tehniski novecojušo, cietā kurināmā katlu māju. Būvniecību paredzēts realizēt vienā kārtā.

Jaunbūvējamās katlumājas kopējā jauda 2,5 MW. Atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumie” objekts klasificējams kā trešās grupas ēka un tā būvniecība veicama atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.
VISPĀRĪGĀ DAĻA

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

1) Zemesgrāmatas informācija par īpašumu, kadastra Nr. 8009 003 1403;

2) Zemes robežu plāns, kadastra Nr. 8009 003 1403;

3) LR Tieslietu ministrijas pilnvara Nr. 1-3/50 (17.05.2012.);

4) Olaines novada pašvaldības būvvaldes Būvatļauja Nr. BIS/BV-4.1-2016-4605 (7.5);

5) Tehniskā specifikācija;

6) AS “Latvijas Gāze” tehniskie noteikumi Nr. 27.3-13/5068 (16.12.2016.);

7) AS “Sadales tīkls” vēstule par tehniskajiem noteikumiem Nr. 30KI20-03.02/2896 (20.12.2016.);

8) VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes tehniskie noteikumi Nr. RI16TN0584 (30.12.2016.);

9) Topogrāfiskais plāns, reģ. Nr. 8009 TP 152763 (21.04.2016.);

10) Topogrāfiskais plāns, reģ. Nr. 8009 TP 160174 (23.12.2016.).
ĢENERĀLAIS PLĀNS

Projektējamais objekts – dabasgāzes katlumāja ar jaudu 2,5 MW izvietota Olaines cietuma teritorijā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā, uz zemes gabala ar kadastra Nr. 8009 003 1403.
	
	1. OBJEKTA GALVENIE RĀDĪTĀJI
	

	Nr.p.k.
	Nosaukums
	Rādītājs

	1. 
	Zemes gabala ar kadastra Nr. 8009 003 1403 platība 
	12,6818 ha

	2. 
	Apbūves laukums
	148,9 m2

	3. 
	Būves kopēja platība 
	130 m2

	4. 
	Stāvu platība
	142,5 m2

	5. 
	Būvtilpums 
	799,2 m3

	6.
	Labiekārtojamā teritorija 
	1 923,7 m2

	7.
	Ceļu un laukumu platība
	513,7 m2

	8.
	Zāliens
	909,6 m2

	9.
	Būvgružu apjoms
	295,0 m3

	
	2. KATLUMĀJA
	

	1. 
	Ēkas augstums
	6 m

	2. 
	Stāvu skaits 
	1

	3. 
	Apbūves laukums
	146,1 m2

	4. 
	Būvtilpums 
	799,2 m3

	5. 
	Būves kopējā platība
	130 m2

	6. 
	Stāvu platība 
	142,5 m2

	7. 
	Ugunsnoturības pakāpe 
	U3

	8. 
	Lietošanas veids (LBN 201-15)
	VI

	9. 
	Būves grupa atbilstoši būvniecības procesam
	III

	10. 
	Būves galvenais lietošanas veids
	1251 (Katlumājas)

	
	3. DŪMEŅI
	

	1. 
	Skaits
	2 gb

	2. 
	Augstums
	16 m

	3. 
	Apbūves laukums (katram)
	1,4 m2

	4. 
	Būves galvenais lietošanas veids
	2420 (Metāla dūmenis)


Teritorijas labiekārtošana paredz zemes gabalā ar kadastra Nr. 8009 003 1403 esošo asfaltbetona un betona seguma ceļu atjaunošanu un pārbūvi, kā arī  esošo zāliena, šķembu u.c. segumu atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju izbūves. 

Katlumājas būvniecības procesa nodrošināšanai, kā arī Olaines cietuma teritorijas novērošanas funkciju nodrošināšanai paredzēta katlu mājas tuvumā esošo koku izciršana.

Piekļuve būvējamajam objektam paredzēta pa esošo iebrauktuvi Olaines cietuma teritorijā.   

Projektā paredzētie transporta kustības organizācijas risinājumi neapgrūtinās piekļuvi citām objekta tiešā tuvumā esošajām ēkām un būvēm, netraucēs to apkalpošanu un ekspluatāciju.

Iekļūšana cietuma teritorijā iespējama tikai ar Olaines cietuma izsniegtajām caurlaidēm. Olaines cietums ir slēgta tipa cietums ar atklāta tipa cietuma nodaļu, tāpēc būvdarbi objektā veicami saskaņā ar Olaines cietuma iekšējas kārtības noteikumiem. Pirms darbu uzsākšanas veicamās darbības cietuma teritorijā jāsaskaņo ar Olaines cietuma administrāciju. 
ARHITEKTŪRAS DAĻA

Koksnes biomasas katlumāja projektēta kā vienstāvīga ēka ar divām telpām - katlu telpu, kur izvietotas tehnoloģiskās iekārtas un WC ar dušu.

Par atzīmi ± 0,000 pieņemta katlumājas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei 8,200 Latvijas normālā augstumu sistēmā epohā.

Galvenie būvmateriāli:

· Ārsienas: sendviča paneļi ar minerālvates siltumizolācijas pildījumu. Krāsa – ārējai virsmai sudraba, iekšējai virsmai balta.

· Iekšējās starpsienas: sendviča paneļi. Krāsa – balta.

· Jumta segums: ruļļu “Icopal”.

Ārdurvis - metāla, aprīkotas ar pašaizvēršanās mehānismu, siltinātas, kopējais siltuma caurlaidības koeficients 2,8 (W/m2x K).

Iekšdurvis – plastikāta durvis, krāsa – balta.

Logs – plastikāta rāmji ar stikla paketi, kopējais siltuma caurlaidības koeficients 2,6 (W/m2x K).
BŪVKONSTRUKCIJAS

Būvprojekta BK daļa ietver jaunbūvējamās katlu mājas nesošo konstrukciju detaļzīmējumus, materiālu apjomus un mezglus. Dokumentācija izstrādāta saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem un normām, tai skaitā tām, kuras attiecas uz uguns un sprādziena drošību objekta ekspluatācijas gaitā.

Katlu mājas ēkas izmēri plānā ir 14,5 x 9,0 m un maksimālais augstums korē 6,0 m. Ēka projektēta kā tērauda karkasa ēka ar tērauda kolonnām no SHS 150x5 profiliem  un sijām no IPE profiliem. Ēkas konstrukcijas un tehnoloģiskas iekārtas balstās uz plātnes tipa pamatiem. Ēkas noturību nodrošina vertikālo un horizontālo saišu sistēmas un iespīlētās kolonnas. Plātnes tipa pamati balstās vidēji rupjas smilts uzbērumā virs esošas uzbērtas smalkas vīdēji blīvas smilts slāņa.  Būvlaukuma ģeotehnisko izpēti veica SIA “ĢeoEko Risinājumi” 2016.gadā. Saskaņā grunts izpētes rezultātiem, ģeotehniskie apstākļi izpētes laukumā ir salīdzinoši viendabīgi. Gruntsūdens līmenis pētāmajā teritorijā darbu izpildes laikā fiksēts 1,3 m - 1,5 m no zemes virsmas.

Grunts uzbērums jāveido no vidēji rupjas smilts, noblietējot pa slāņiem līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1< 2,5 un Ev2 >60 MPa (DIN 18134). Šķembu slānis jānoblietē līdz izpildās nosacījumi Ev2/Ev1<2,5 un Ev2<120 MPa (DIN 18134). 

Betona konstrukcijām izmantot betonu ar sala izturības klasi ne mazāk kā F50 un ūdens necaurlaidības klasi ne mazāk kā W4 (XF1, XC2), jā nav norādīts savādāk. 

Tehnoloģiskas grīdas vertikālās atzīmes pielaide ±3 mm.

Pamatu vertikālās plaknes pazemes daļā hidroizolēt ar bituma mastikas krāsojumu 2 kārtās. 

Betona izgatavošanas, iestrādāšanas un kvalitātes atbilstības kritēriji vadoties no LVS EN 206+A1:2017 prasībām.

Betonēšanas darbus veikt apstākļos, kad vidējā diennakts temperatūra nav zemāka par +5° C. Zemākas temperatūras gadījumā jāveic pasākumi, kas nodrošina būvdarbu veikšanu ziemas apstākļos.

Tērauda konstrukciju un iekārtu montāžu veikt pie betona stiprības ne mazākas par 18 MPa.

Tērauda elementu virsmu attīrīt līdz virsmas tīrības pakāpei Sa2,5 pēc LVS EN ISO 8501-1. Metāla konstrukciju pretkorozijas aizsardzību nodrošināt ar aizsargkrāsu sistēmu, kas ir piemērota apkārtējās vides apstākļu kategorijai C2 (LVS EN ISO 12944-2) un kalpošanas ilguma kategorijai H (LVS EN ISO 12944-5).  Pēc montāžas metinājuma šuvju izveides, attīrīt elementus un atjaunot elementu pretkorozijas aizsardzību. Tērauda konstrukciju krāsu tonis - RAL 7040.

Laukumu režģi un pakāpieni rūpnieciski karsti cinkoti atbilstoši EN ISO 1461, pārklājumam jānodrošina kalpošanas ilguma kategorija VH apkārtējo vides apstākļu kategorijā C2 atbilstoši LVS EN ISO 14713-1.

Metinājuma savienojumiem, ja nav uzrādīts katetes augstums Kf, metināt ar Kf=tmin, kur tmin - savienojuma elementu minimālai biezums.

Atvērtos cauruļu galus aizvākot ar plāksni t=3mm.
SILTUMAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI

Projektā paredzēta ārējo siltumtīklu pārbūve Rīgas ielā 10, Olainē.  

Siltumnesējs - ūdens ar parametriem ziemā 90/70°C, vasarā 60/40°C. Siltuma avots - objektā projektējama gāzes katlu māja. Siltumtīklu izbūves veids - bezkanāla. Cauruļvadi - rūpnieciski izolētas 2.sērijas caurules; ST.37; DIN1626;10,20 VS 1050-88 ar putupoliuretāna siltumizolāciju pēc LVS EN 253:2009 no poliuretāna ar komponentiem atbilstoši blīvumam, pretestībai un siltumvadītspējai. Serdes blīvums 60 kg/m3, min. Spiedes pretestība - 0.4 MPA, siltumvadītspēja pie 50°C-0.026 W/WK. 

Projektā paredzēts izmantot rūpnieciski izolētos tērauda cauruļvadus, bezkanālu izpildījumā saskaņā ar LVS.

Sakaru un elektrokabeļu krustojumu vietās un aizsargjoslā paredzēt grunts nostiprināšanu. 

Šķērsojot sakaru un elektrokomunikācijas, tās nepieciešams nostiprināt un mehāniski aizsargāt.

Šķērsojumos ar citām komunikācijām un aizsargjoslā darbus veikt bez mehānismu pielietojuma, neizmantojot vibrolentes virs komunikāciju krustojumiem un to tuvumā. Ievērot grunts īpašības un neatstāt atsegtas komunikācijas.


Siltumtrases izbūves gaitā izrakto ielu segumu un zālājus jāatjauno sākotnēja izpildījumā.

Pirms montāžas darbu uzsākšanas, esošās siltumtrases demontāžu veikt gadījumā, ja bezkanāla SAT iet pa esošās trases vietu. Pārējo trasi nedemontēt. No katlu mājas uz ciematu, izstrādāti siltumtīklu risinājumi ar 4 cauruļu sistēmu, padodot arī no katlu mājas karsto ūdeni, sadzīves vajadzībām DN80 un karstā ūdens cirkulācijas vads DN50.  Karstā ūdens un cirkulācijas ūdens sistēmā ieprojektētas Ecoflex Aqua rūpnieciski izolētās caurules, ar PEX putuplasta izolāciju, PE apvalkā un gofrētā apvalkcaurulē. Četrcauruļu sistēma tiks izvietota kopējā tranšejā, ar platumu 1,81m. Kopējais projektējamās siltumtrases tranšejas garums, no rūpnieciski izolētām tērauda carulēm ar D168.3/280 - 23,3m, SAT atzara  A1 tranšejas garums ar caurulēm D88.9/180 - 24,3m.  SAT atzara  A2 tranšejas garums ar rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm D33,7/110 – 7,2 m.  Galvenajā tranšejā izvietos arī karstā ūdens cauruļvadu D110/ 79.8/ 200 un karstā ūdens cirkulācijas cauruļvadu d75/ 53.4/ 200. Siltumtīklu rūpnieciski izolētās caurules ir ar signālvadiem. Signalizācijas sistēmu montēt pēc cauruļvadu piegādātājfirmas rekomendācijām un tehniskajiem  noteikumiem. Signālvadu savienojumu kārbas uzstādīt blakus siltumtīklu ievadam ēkā, 1,7m augstumā no grīdas.

Projekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 30.sepembra noteikumiem Nr.574 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" un standartu LVS EN 13941:2008" ar izolāciju apvalkoto centralizētās siltumapgādes cauruļvadu sistēmu projektēšana un montāža". Saskaņā ar šo standartu siltumtrase atbilst "A" klasei.

Siltumtīklu temperatūras spriegumi un izplešanās tiek aprēķināti pēc Logstor tehnoloģijām un tiek kompensēti ar trases pagriezieniem-līkumiem. Pie līkumiem uzstādīti putu spilveni. 
APKURE UN VENTILĀCIJA

Apkures un ventilācijas risinājumi izstrādāti atbilstoši Pasūtītāja Tehniskajai specifikācijai un saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

Ventilācijai un apkurei, āra gaisa aprēķinu temperatūra, ziemas periodā pieņemta -20.7°C, vasaras periodā +22.4°C, bet telpu  iekšējā temperatūra - atbilstoši telpas izmantojuma veidam. 

Lai nodrošinātu normālus gaisa parametrus katlu telpā un aizvadītu tehnoloģisko iekārtu izstaroto, lieko siltumu un atstrādāto gaisu, kā arī nodrošinātu katlu telpā svaiga gaisa pieplūdi, ieprojektēta dabīgā nosūces ventilācija ar jumta deflektoriem un pieplūdes restēm. 

Katlu telpas nosūces ventilācijai ieprojektēti Amalva d500 jumta deflektori, 2 gab., kas montējami virs  ēkas jumta. Deflektoru gaisa vadu montāžas augstums virs jumta 1,5m, gaisa vadi izolējami ar Paroc akmens vates izolāciju biezumā 50 mm un cinkotās skārda loksnes pārklājumu virs izolācijas. Deflektori stiprināmi pie jumta, uz attiecīgas montāžas plāksnes, blīves, skat. BK sadaļu. 

Deflektora gaisa vadi, cauri jumtam d500, izolējami ar Paroc akmens vates plāksni 50mm biezumā, pārklājumā - alumīnija folija un izvadāmi 0,5m zem jumta, kuros montējama kondensāta rieva. Kondensātu no deflektora iekštelpas izvadiem ar plastmasas cauruli dn15, montētu zem griestiem, ar kritumu 0.01 plūsmas virzienā, izvada uz tuvāko kanalizācijas stāvvadu, pieslēgums caur lodītes sifonu ar revīziju. 

Ventilācijas un apkures sistēmu vadība risināta elektroapgādes projekta ietvaros, sadalē paredzot blokslēdzi ventilācijas sistēmas un apkures iekārtu ieslēgšanai/izslēgšanai. Ugunsgrēka gadījumā ventilācijas sistēmas un gaisa apkures agregātu sadale atslēdzama no barošanas. Katlu telpas ventilācijas un apkures iekārtu elektroapgāde jāveic atbilstoši spēkā esošām normām, iekārtu metāla daļu sazemēšanu, skatīt elektroapgādes daļas projektu. 

Katlu telpas dabīgās pieplūdes ventilācijas sistēma ieprojektēta, paredzot ventilācijas gaisa apvienojumu ar degšanas procesam nepieciešamo gaisu, kuru pados ar dabīgās pieplūdes sistēmu, caur Halton restēm USS. Gāzes katliem, pēc uzdevuma, darba kurtuvē iesūktā gaisa daudzums ir 3600 m³/h. Ventilācijas nosūces gaiss, katlu telpā, sastāda attiecīgi 1720m3/h. Katlu iekārtu telpā gaisa dabīgās pieplūdes sistēma ieprojektēta uz kopīgo gaisa daudzumu 5320 m3/h. 

Katlu mājas tehnoloģiskās iekārtas pie maksimālās slodzes izdala 20 KW siltuma, kurš daļēji var nodrošināt ventilācijas gaisa sasildīšanu. Apkures un ventilācijas gaisa sildīšanai ieprojektēti gaisa apkures agregāti, 2gab., kuri nodrošinās katlu telpas siltuma zudumus un sildīs pieplūdes gaisu līdz dežūrtemperatūrai +12°C. Apkures kontūrā ieprojektēts Danfoss siltummainis ar primārā loka siltumnesēju 90/ 70°C un regulējošo 2 virz. vārstu Danfoss ar el. izpildmeh. AMV. Sildītāja sekundārās puses loks, uz GAA, ar siltumnesēju karsto ūdeni + 30%  etilēnglikola maisījumu ar temperatūru 80/ 60°C.  Sekundārās puses atgaitā ieprojektēts apkures cirkulācijas sūknis Grundfos ar attiecīgiem lodveida vārstiem Naval, 1-virz. vārstiem un ūdens nerūsējošā tērauda sietiņa filtriem, kā arī  izplešanās trauks Flexcon. GAA montējami uz augstumu 3,5m un 4,0m augstumā virs gaisa pieplūdes restes, tā sasildot pieplūdes gaisu līdz pozitīvai temperatūrai. Apkurei  un gaisa sildīšanai ieprojektēti GAA Veab AW-22af, komplektā ar automātisko vadību un regulēšanu. Gaisa apkures agregāti strādās trīs režīmos ar gaisa plūsmu 1100/ 1500 /2300m3/h, tikai uz telpas gaisa recirkulāciju. Gaisa apkures agregātus montēt un stiprināt uz telpas sienas, uz speciāliem kronšteiniem. Gaisa plūsmas garums līdz 7,0 un 10,0m pie maksimālā gaisa daudzuma un plūsmas virziens ieregulējams uz leju, grīdas virzienā. GAA vadību nodrošina komplekta automātika un termostats TG-R530, komplektā ar iebūvētu automātiku un el. kabeļu vadiem. GAA apkures kontūrā ieprojektēts sūknis Grundfos Magna 1 32-100FN, kas nodrošinās ne tikai siltumnesēju plūsmu uz agregātiem, bet arī tiks, montāžas laikā, ieregulēts uz agregātu pretaizsalšanas aizsardzību.

WC un dušas telpas ventilācijai ieprojektēta dabiskās pieplūdes sistēma ar pašregulējošu gaisa pieplūdes vārstu Systemair VTK160, komplektā ar iebūvētu termostatu, bet nosūces ventilācija paredzēta ar S&P ventilatoru Silent 200CHZ, komplektā lodīšveida gultnis un iebūvēts mitruma sensors un laika relejs. Dušas un WC telpai ventilatora elektrobarošanu paredzēts nodrošināt arī caur telpas apgaismojuma slēdzi. WC un dušas telpā ieprojektēts elektriskais, mitruma izturīgs radiators ADAX, montējams uz sienas, komplektā ar sienas stiprinājumu.

Visas apkures un ventilācijas iekārtas var tikt nomainītas ar analogām, pēc parametriem un ražības atbilstošām citām iekārtām.
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA ĀRĒJIE TĪKLI

Katlu mājas ūdensapgāde tiks nodrošināta, pieslēdzoties teritorijā esošam ūdensvadam DN100. atbilstoši ugunsdrošības prasībām ēka klasificējama kā VI lietošanas veida būve. saskaņā ar LBN 221 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" prasībām, VI izmantošanas veida būvēs, kuru būvtilpums ir mazāks par 5000 m3 ugunsdzēsības iekšējo ūdensvadu var neierīkot. ēkas ārējās ugunsdzēsības ūdens patēriņu (10 l/s)  nodrošināšana teritorijā izvietotie hidranti.

Saimnieciskie notekūdeņi  no katlu mājas tiks novadīti esošajā DN150 kanalizācijas kolektorā.

Ūdensvadu jāmontē no PE PN10 caurulēm, kanalizāciju - no PP SN8 gludsienu caurulēm. Izbūvi jāsāk no trases zemākās vietas, iepriekš precizējot pievienošanas atzīmi. Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklus jāizbūvē, jāpārbauda un jānodod ekspluatācijā ievērojot Latvijas Republikā  piemērojamo standartu prasības un cauruļu izgatavotāja tehniskos norādījumus. 

Akas ir projektētas no saliekamajiem dzelzsbetona elementiem. trasnporta kustības zonā novietotās akas jākomplektē ar D400, bet zaļajā zonā - ar B125 slodzes klasei atbilstošām kaļamā ķeta lūkām un vākiem. Izbūvējot akas uz ceļiem bez cietā seguma, ap lūkām jāparedz betona aizsargapmali. Zaļajā zonā aku vāki jāpaceļ vismaz 5cm virs zemes virsmas. Plastmasas caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona aku sienas, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsarguzmavās. 
ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA, IEKŠĒJIE TĪKLI

Katlu mājas ūdensapgāde paredzēta no centralizētās ūdensapgādes sistēmas. 

Atbilstoši ugunsdrošības prasībām ēka klasificējama kā VI lietošanas veida būve. Saskaņā ar LBN 221 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" prasībām VI izmantošanas veida būvēs, kuru būvtilpums ir mazāks par 5000 m3 ugunsdzēsības iekšējo ūdensvadu var neierīkot. 

Sadzīves ūdens patēriņa kontroluzskaitei tiks uzstādīts DN15 ūdensskaitītājs. Iekšējos sadzīves ūdensapgādes tīklus paredzēts montēt no "Uponor" daudzslāņu caurulēm un veidgabaliem, ievietojot tās siltumizolācijas materiālā vai apvalkcaurulēs. Horizontāli novietotām iekšējā ūdensvada caurulēm nepieciešams vismaz 2‰ slīpums tukšošanas vietas virzienā. Karstā ūdens cauruļvadus jānovieto virs aukstā ūdens cauruļvadiem. Karstais ūdens tiks sagatavots lokālā elektriskajā tilpuma ūdenssildītājā. 

Pie sienas novietotās izdales vai jaukšanas armatūras ierīkošanas augstums ir: roku mazgātnei -200 mm no izlietnes augšējās malas, laistīšanas krānam -600mm, dušas jaucējkrānam -1200mm, dušas sietam - 2100~2250mm no grīdas vai notekūdeņu vāceles. Uz sanitāri - tehniskās ierīces novietotās izdales vai jaukšanas armatūras ierīkošanas augstums ir atkarīgs no ierīces konstrukcijas.

Notekūdeņi no katlu mājas tiks novadīti teritorijā esošā DN150 kanalizācijas kolektorā. Ražošanas notekūdeņi nonāks sadzīves kanalizācijā caur aku K2A-1, kurā, sajaucoties ar akā esošo auksto ūdeni, tiks samazināta to temperatūra, un kurā atradīsies arī smaku noslēgs. Aka K2A-1' ir projektēta no saliekamajiem dzelzsbetona elementiem. Aka jākomplektē ar B125 slodzes klasei atbilstošu kaļamā ķeta vāku. Plastmasas caurulēm, kuras šķērso dzelzsbetona akas sienu, jābūt ievietotām rūpnieciski izgatavotās aizsarguzmavās.

Ražošanas kanalizācija ir projektēta no nerūsējošā tērauda, bet sadzīves no "Uponor" PP gludsienu kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem. Kanalizācijas izbūvi jāsāk no trases zemākās vietas, iepriekš precizējot pievienošanas atzīmi. Iekšējās sadzīves  kanalizācijas ø110 caurules horizontālos posmos jāmontē ar minimālo slīpumu i=0,02, ø50 caurules ar minimālo slīpumu i=0,03. grīdas slīpums trapa virzienā i=0,01. Attālumi starp stiprinājumiem ø110 stāvvadam -1,5m. Sanitāri - tehnisko ierīču ierīkošanas augstums (mm): roku mazgātnei -800; klozetpodam - atkarībā no to konstrukcijas.

ELEKTROAPGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI

Šī projekta ietvaros tiek risināta projektējamās gāzes katlumājas elektrības ievada GS sadalnes pieslēgšana un esošā teritorijas apgaismojuma tīkla iznešana no būvlaukuma un daļēja teritorijas apgaismojuma pārbūve.

Pirms būvlaukuma sagatavošanas veikt teritorijas apgaismojuma balstu B-1, B-2 un B-3 izbūvi.

Veikt apgaismojuma tīkla pārslēgumus, samontējot ĀAS-1 sadalni, tajā ievest esošo kabeli no balsta EB-2.

Esošā balsta EB-5 tuvumā samontēt uzmavu savienojot kabeļus no balsta B-1 uz balstu EB-6.

Pēc pārslēgumu veikšanas veikt apgaismojuma pārbaudi. 

Kabeli līdz balstam B-4 montēt reizē ar elektrības ievadu proj. KM un zemējuma kontūru.

Pēc kabeļa ieguldīšanas uz balstu B-4 nodrošināt papildus aizsardzību uz būvdarbu laiku.

No esošā 2T-6 (TP “Olaines cietums”) transformatora punkta fīderiem Z-11 un Z-14 līdz projektājamai sadalnei KKM-6 noguldīt kabeļus AXPK-1-4X240. Kabeli no fīdera Z-11 paredzēts izmantot kā rezerves kabeli. Dalījuma vietu paredzēt KKM-6 sadalnē.

Zem jaunajiem žogiem un segumiem kabeļu guldīšanu veikt ar caurdures metodi, izmantojot D110 N1250 caurules, paredzot ieguldīt katrā caurdures vietā divas rezerves caurules.

Uz būvniecības laiku pie KKM-6 sadalnes pieslēgt būvlaukuma elektroapgādi samontējot nepieciešamā šķērsgriezuma kabeli un sadalni.

Pirms pamatu betonēšanas ieguldīt PE D110 caurules līdz paredzētajai GS sadalnes montāžas vietai. Izvadu vietas no grīdas skat. Kopā ar BK daļas projektu.

No KKM-6 sadalnes līdz GS sadalnei guldīt kabeli AXPK-1-4X240.

Visus kabeļus montēt PE caurulēs. Apgaismojuma tīklam izmantot PE d50 caurules, zem braucamās daļas PE D110 N1250. Spēka tīklam izmantot PE D110 caurules, caurdures vietās un zem braucamās daļas izmantot PE D110 N1250 caurules.

Pa projektējamās katlumājas perimetru montēt horizontālo zemējuma kontūru 30x3.5mm. Projektējamo zemējuma kontūru montēt 1.0m dziļumā no projektējamās zemes atzīmes. Kontūru montēt vienlaicīgi ar projektējamo pamatu izbūvi. Zemējuma kontūra pretestība jebkurā gada laikā nedrīkst pārsniegt RZ≤4ω, ja šis nosacījums neizpildās, paplašināt projektējamo zemējuma kontūru līdz nosacījums tiek izpildīts.

Pirms ēkas pamatu betonēšanas papildus precizēt iekšējā zemējuma kontūra izvadu izbūves iespējas. Izvadus izbūvēt nodrošinot ar izolāciju (termonosēdināmas caurules vai speciālus zemējuma izvadus) vietās kur izvadi var saskarties ar  betonu.

Pēc kabelu un zemējuma kontūra guldīšanas, tranšeju aizbērt ar grunti bez akmeņiem, celtniecības atkritumu un izdedžu ieslēgumiem un noblīvēt atbilstoši segumu izbūves griezumiem (skat GP sadaļu). Pēc tranšejas aizbēršanas atjaunot ceļa, ietves un zālienu segumus.

Zibensaizsardzību skat EL daļas projektā, pievadus līdz zemējuma kontūram koriģēt atbilstoši vertikālo novadītāju faktiskajai izbūves vietai, nemainot to skaitu.


Saskaņā ar LBN 261-15 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” dotajam objektam kā rūpniecības ēkai  ar degošas gāzes iekārtām piemērota „I” zibensaizsardzības klase. Uz ēkas jumta izvietot zibensuztveršanas aizsargtīklu ar rūts izmēru ne lielāku kā 5x5m atbilstoši jumta plānam. Jumta zibesns uztveršanas sistēmu montēt atbilstoši LVS EN 62305. Zibens uztveršanas kontūru savienot ar ēkas zemējuma kontūru. Zibensnovedējvadus montēt pa ēkas perimetru, iespējami vienādos attālumos, bet ne retāk kā ik pēc 10m. Zibens uztvērējvadus pa jumtu montēt uz distanceriem, min. Attālums līdz jumta segumam 100mm.

Visas iekārtu metāliskās konstrukcijas kuras normālā režīmā ir bez sprieguma sazemēt izmantojot zemējuma vadu vai zemējuma lentu”.
ELEKTROAPGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI

Šī projekta ietvaros tiek risināta projektējamās gāzes katlumājas tehnoloģisko iekārtu, kā arī pašpatēriņa patērētāju (AVK sistēmas, rozetes un apgaismojums) elektroapgāde un visas ēkas zibensaizsardzība. 

Katlumājas normālā darba režīmā elektrobarošana tiek nodrošināta no Olaines cietuma iekšējiem elektrotīkliem. GS (ARI) sadalnes pārslēdzis SA1 atrodas pozicijā „I”. Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā automātiski ieslēdzas avārijas dīzeļģenerators, SA1 pārslēdzis pāriet pozīcijā „II”. Avārijas dīzeļģenerātors paredzēts  kātlumājas drošai apstādināšanai.

Izbūvēt ārējo projektējamo zemējuma kontūru pa projektējamas katlumājas ēkas perimetru, izmantojot plakandzelzi 30x3,5 mm. Projektējamo zemējuma kontūru guldīt 1,0 m dziļumā no esošās vai projektējamās zemes atzīmes. Zemējuma kontūra pretestība jebkurā gada laikā nedrīkst pārsniegt Rz≤4Ω, ja šis nosacījums neizpildās, paplašināt projektējamo zemējuma kontūru līdz nosacījums tiek izpildīts. Pēc zemējuma kontūra montāžas tranšeju aizbērt ar grunti bez akmeņiem, celtniecības atkritumu un izdedžu ieslēgumiem un noblīvēt atbilsoši seguma atjaunošanas griezumiem (skatīt GP daļu). Pēc tranšejas aizbēršanas atjaunot ceļa, ietves segumu vai zālienu. Sakārtot būvlaukumu.

Projektējamo kabeļu trepes un gaismas renes montēt saskaņā ar reālo situāciju dabā un ražotāja montāžas instrukcijām, ņemot vērā citu komunikāciju izvietojumu. Pirms kabeļu trepes nogriešanas to garumu precizēt uz vietas. Kabeļu trepes (gaismas reņu) griezuma vietas apstrādāt pēc LVS EN ISO 12944-5 antikorozijas aizsardzības sistēmu a.2.08. Kabeļu kāpnes sazemēt, pievienojot pie zemējuma kontūra vai PE vada.

Izbūvēt iekšējo zemējuma sistēmu, izmantojot plakandzelzi 30x3,5 mm, kuru savienot ar ārējo zemējuma kontūru. Elektriskā aprīkojuma aizsardzības vadītāji un elektriskā aprīkojuma nulles vadītāji kā arī visas strāvu vadošās daļas (iekārtu korpusi, metāla konstrukcijas, metāla cauruļvadi), kas normālā  režīmā ir bez sprieguma, bet elektroietaišu izolācijas bojājuma dēļ var nokļūt zem tā, sazemēt, pievienojot pie ēkas zemējuma kontūra. Pie ārējās zemējuma sistēmas pievienot iekšējo zemējuma sistēmu projektā norādītās vietās.

Elektroinstalāciju izbūvēt ar vara dzīslu kabeļiem un ar pašdziestošo izolāciju. Maģistrāles un grupu tīklus montēt atklāti pa kabeļu trepēm, gaismas renēm, pa sienām un metāla konstrukcijām aizsargcaurulēs. Kabeļu trases plānos parādītas nosacīti, precizēt montāžas laikā, saskaņā ar reālo situāciju dabā. Pirms kabeļu nogriešanas to garumu precizēt uz vietas. Stiprinājuma veidu precizēt darbu gaitā.

Apgaismojuma armatūru slēdžus un sienas kontaktligzdu montāžas vietas precizēt darba gaitā un saskaņot ar pasūtītāju un projekta autoru. Slēdžu un sienas kontaktligzdu uzstādīšanas augstums - 1,0 m no tīrās grīdas atzīmes vai kā norādīts plānos. 

Saskaņā ar LBN 261-15 „Ēku iekšējo elektroinstalāciju izbūve” dotajam objektam piemērota I zibensaizsardzības klase. Uz ēkas jumta izvietot zibens uztveršanas aizsargtīklu (aizsargtīkla rūts ≤5x5m) atbilstoši plānam. Jumta zibens uztveršanas sistēmu montēt, atbilstoši LVS EN 62305. Zibens uztveršanas kontūru savienot ar ēkas zemējuma kontūru. Zibens uztvērēju montāžas veidu precizēt darbu gaitā. Zibens uztveršanas sistēmu savienot ar zemējuma kontūru. Zibensnovedējvadus izvietot pa ēkas perimetru, iespējami vienādos attālumos, bet ne retāk kā ik pēc 10 m. Zibens uztvērējvadus pa jumtu montēt uz distanceriem, min attālums līdz jumta segumam - 100 mm.

Projekta noradītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams aizvietot ar ekvivalentiem, papildus saskaņojot ar pasutītāju un projekta autoriem, nepieciešamības gadījuma veicot izmaiņas projektā un tehniskajos aprēķinos.
UGUNSDZĒSĪBAS AUTOMĀTIKAS SISTĒMAS

Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes iekārtas (turpmāk tekstā AUATI) risinājumi izstrādāti pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumu Nr. 333 Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" prasībām. Projektēšana veikta atbilstoši Latvijas standarta LVS CEN/TS 54-14 "Ugunsgrēka uztveršanas un ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" 14.daļai: Norādījumi plānošanai, montāžai, nodošanai ekspluatācijā, lietošanai un uzturēšanai darba kārtībā.

Ugunsdzēsības signalizācijas pults (INIM Smartline 020-4) uzstādīta telpā Nr. 101.

Ugunsdzēsības brigādes izsaukšana paredzēta no Tālvadības centra uz kurieni no AUATI kontroles iekārtas (INIM Smartline 020-4) signāls par iekārtu darbaspēju un ugunsgrēka trauksmi tiek noraidīts ar sistēmai pievienotām iekārtām. Savienojumam izmantojami vadi ar normētu ugunsizturību, bet ne mazāku par 30 minūtēm. AUATI sistēmai pievienotām iekārtām jābūt savietojamām un jāatbilst EN 54 - 13. Jāievēro pievienotajām sistēmām noteiktie ierobežojumi, kas noteikti uz sistēmas projektēšanu un ierīkošanu. Radioraidītājs izvietojams aizsargājamā zonā. Savienojumam izmantojami vadi ar normētu ugunsizturību, bet ne mazāku par 30 minūtēm.

Neskatoties uz to, ka signāls tiek noraidīts automātiski, ja telpās atrodas cilvēki ugunsgrēka atklāšanas brīdī, trauksme jāapstiprina manuāli pa telefonu 112.

Lai apziņotu par ugunsgrēka trauksmi ēkas apmeklētājus, paredzēts ierīkot apziņošanas iekārtu ar skaņu. Trauksmes iekārtas (AH-03127BS sirēna ar lampu 90 db 1 m attālumā, saskaņa ra LVS-400) izvēle pamatota ar to, ka var atrasties cilvēki, kuru apziņošanai par ugunsgrēku jāparedz skaņas intensitāte ne zemāka par 60 db. Ugunsgrēka trauksmei izmantojamām skaiņām jābūt vienādām visās ēkas daļās.

Ugunsgrēka izcelsmes vietas noteikšana ugunsdzēsības dienestiem paredzēta vadoties no tālvadības centra ziņojuma, bet uz vietas pēc novērošanas pults ziņojumiem, kura atrodas 101. telpā, norādīs uz konkrēto aizsargātā apjoma zonu. Ugunsgrēka trauksmes vadību un darbaspējas kontroli nodrošina ugunsgrēka AUATI kontroles iekārtai. Ugunsgrēka trauksme tiek ieslēgta nostrādājot jebkurai ugunsgrēka uztveršanas, indikācijas iekārtai.

Iekārtu elektrobarošana paredzēta no avārijas neatslēdzamās grupas caur sekundārās aizsardzības noplūdes un pārslodzes automātu. Lai nodrošinātu cilvēku aizsardzību no elektriskās strāvas iedarbes, kā arī elektrotīkla un elektroietaišu normālu darbību AUATI stacijas korpusu aizliegts “Nullēt” (savienot ar neitrāles vadu N), bet gan minētas iekārtas korpuss obligāti (“jāsazemē”) – jāsavieno ar zemējuma kopni. Nullējums jāapzīmē atbilstoši Ministru kabineta Not. Nr. 400 „Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”. 

Veikt pasākumus, kas novērstu nesankcionētu atvienošanu no strāvas avota.

Kā ugunsgrēka uztveršanas ierīces paredzēts ierīkot dūmu detektorus atbilstošus EN54-7 prasībām (ECO 1003) un siltuma detektorus atbilstošus EN54-7 prasībām (ECO 1005).

Visu iekārtu izvietojumu un kabeļu trases precizēt montāžas laikā atbilstoši situācijai.

Aizsargājamā apjoma telpu daļā, kur varētu izcelties un izplatīties ugunsgrēks, kā arī telpas kurās atrodas elektroiekārtas, kuras nav paredzēts atslēgt no elektrotīkla aizsargātas ar dūmu detektoriem. Situma tipa punkta detektori ierīkojami telpās ar zemu ugunsslodzi. Manuālie trauksmes punkti ierīkojami 1,2-1,6m augstumā pie evakuācijas izejām. Visi ugunsgrēka trauksmes kabeli marķējami, bet ne retāk kā ar intervālu 2m. To ieguldīšanu līdz citu sistēmu kabeļiem un iekārtām, kas varētu radīt traucējumus jāparedz ar attālumu - 0,3m. Vietās kur AUATI kabeli var tikt bojāti mehāniski tie aizsargājami izmantojot caurules. Vietās kur kabeļi šķērso ugunsdrošos šķēršļus caurumus būvkonstrukcijās aizpildīt ar materiāliem bez degtspējas nodrošinot to ugunsizturību analogu ugunsdrošā šķēršļa ugunsizturībai atbilstošus EN 13501 prasībām.

Pie AUATI kontroles un signalizācijas iekārtām jāparedz avārijas elektriskais apgaismojums, kas ir pietiekams lai marķējumi un vizuālās norādes būtu viegli saskatāmas un nolasāmas (nodrošināta uz vadības virsmām vismaz 145Lux apgaismojumu). Pēc ierīkošanas darbu pabeigšanas montāžas darbu organizācijai jāizvieto pie kontroles paneļa aizsargājamo zonu kartes.
SILTUMMEHĀNIKA

Siltummehānikas sadaļa izstrādāta saskaņā ar pasūtītāja tehnisko specifikāciju, LBN, piemērojamiem LVS, kā arī saskaņā ar citiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem un izziņas materiāliem.
1.1. KATLI UN DEGĻI

Būvprojekta SM sadaļā paredzēts uzstādīt divus BOSCH firmas ūdenssildāmos katlus. 

Pirmais – trīsgaitas tērauda ūdenssildāmais katls  „UNIMAT UT-L 6“ ar jaudu Q=1,0 MW, kurš aprīkots ar rūpnieciski iebūvētu dūmgāzu ekonomaizeru „ECO7”. Katla  normatīvais lietderības koeficients ir līdz 97%. Kurināmais – dabas gāze. Gāzes padeves un degļa apsaistes mezglu skatīt GA sadaļā. Katlam paredzēts uzstādīt firmas GIERSCH modulējošo gāzes degli „MG20/2_ZM-L_N LN“. Degļa ventilators aprīkots ar frekvenču pārveidotāju,  jaudas regulēšanas diapazons 30-100%.  Degļa izmešu parametri atbilst 3. klasei NOx ≤ 80 mg/kWh. 

Otrais – trīsgaitas tērauda ūdenssildāmais katls  „UNIMAT UT-L 12“ ar jaudu Q=1,5 MW, kurš aprīkots ar rūpnieciski iebūvētu dūmgāzu ekonomaizeru „ECO7”. Katla normatīvais lietderības koeficients ir līdz 97%. Kurināmais – dabas gāze. Gāzes padeves un degļa apsaistes mezglu skatīt GA sadaļā. Katlam paredzēts uzstādīt firmas GIERSCH modulējošo gāzes degli „MG3.2-ZM-L-N“. Degļa ventilators aprīkots ar frekvenču pārveidotāju,  jaudas regulēšanas diapazons 30-100%.  Degļa izmešu parametri atbilst 3. klasei NOx ≤ 80 mg/kWh. 

Katlu notekūdeņus (kondensātu) paredzēts pieslēgt pie kondensāta neitralizācijas iekārtas un neitralizētos notekūdeņus novadīt  kanalizācijas sistēmā (skatīt ŪK sadaļu). 

Kopējā nominālā katlu tehnoloģisko iekārtu jauda ir Q=2,5MW. 

Katlu drošai ekspluatācijai ir paredzēts tos aprīkot ar atsperes tipa drošības vārstiem, maksimālā/minimālā spiediena devējiem, ūdens līmeņa uzraugu, drošības temperatūras ierobežotāju, katla minimālās plūsmas kontrolieri, spiediena manometru, membrāna tipa izplešanās traukiem, spiediena atspriegotājtraukiem uz drošības vārsta līnijas. 

Katla kontūra vadību (degļi, cirkulācijas sūkņi, regulējošie vārsti) nodrošina firmas BOSCH automātikas „BCO” un kaskādes „SCO” bloki.  Katra katla automātika un kaskādes regulēšanas automātikas vadības bloki, nodrošina katlu darbību bez pastāvīgas personāla uzraudzības. BOSCH kaskādes automātikas blokam ir paredzēts modulis ar attālinātu vadību caur Profibus protokolu, nodrošinot katlu darbības stāvokļu attēlošanu kopējā katlu mājas vadības sistēmā (skatīt VAS sadaļu).

Dūmgāzes no katra katla tiek izvadītas caur brīvi stāvošu individuālu izolētu nerūsējošā tērauda dūmeņiem, kuri stiprināmi pie tērauda konstrukciju enkurgroza, L=16 m (skatīt AR un BK sadaļu). Dūmeņus izgatavot kvalitatīvi, ievērojot montāžas instrukcijas, lai nerastos un nenokļūtu kondensāts dubultsienu izolētā nerūsējošā tērauda dūmeņa siltumizolācijā. 

Visi katli saslēgti kaskādes slēgumā un siltumnesējs tiek ievadīts hidrauliskajā atdalītājā MAGRA-WST. Siltumnesējs pēc hidrauliskā atdalītāja tiek novadīts karstā ūdens sagatavošanas mezglā, kā arī uz siltumtrasi un ar elektronisko sūkņu palīdzību tiek padots pie patērētājiem.  Katrs katls aprīkots ar elektronisko cirkulācijas sūkni, nodrošinot siltumnesēja cirkulāciju starp katlu un hidraulisko atdalītāju. Lai nodrošinātu katlu ilgdzīvotspēju un aizsargātu to pret svīšanu paredzēts uzstādīt trīsvirziena regulējošos vārstus, katla atpakaļgaitas temperatūras uzturēšanai (ne zemāk par 55°C). 

Katlu telpas tehnoloģisko iekārtu  galvenie parametri:

· katla kontūra siltumnesēja aprēķina temperatūra – 90/70°C;

· katla kontūra nominālais darba spiediens ne lielāks par 5,8 bar;

· siltumapgādes siltumtīklu siltumnesēja aprēķina temperatūra – 90/70°C;

· siltumapgādes siltumtīklu spiediena režīms turpgaitā – 4 bar, atpakaļgaitā –  2 bar;

· kopējais siltumapgādes ūdens nominālais cirkulācijas apjoms – 120m3/h.

Siltumapgādes esošie galvenie parametri (cietuma kompleksa karstais ūdens daļēji tiek sagatavots katlu mājā):

· kopēja siltumjauda Q=2500 kW;

· siltumnesēja aprēķina temperatūra – 90/70°C;

· siltumnesēja ūdens nominālais cirkulācijas apjoms – 120 m3/h;

· apkures siltumjauda (siltumtīkli) Q=1900 kW;

· karstā ūdens sagatavošanas siltumjauda Q=600 kW.

Siltumapgādes galvenie parametri perspektīvā (cietuma kompleksa karstais ūdens pilnībā tiek sagatavots dzīvojamo ēku siltummezglos): 

· kopēja siltumjauda Q=2500 kW;

· siltumnesēja aprēķina temperatūra – 90/70°C;

· siltumnesēja ūdens nominālais cirkulācijas apjoms siltumtīklos – 120 m3/h.
1.2. SILTUMTRASES CIRKULĀCIJAS SŪKŅI

Siltumapgādes siltumtīklu kontūra siltumnesēja plūsmu nodrošina trīs elektroniskie firmas GRUNDFOS cirkulācijas sūkņi – TPE 100-240/2.  Efektivitāte, atbilstoši direktīvai 2009/125/EK cirkulācijas sūkņu enerģijas patēriņa efektivitātes kategorija, kā min. B pēc A-G marķējuma sistēmas skalas. Energoefektivitātes indekss, kā min.0,20 - 0,23. 

Katra sūkņa ražība ir G=60 m3/h pie H=24 m. Divi sūkņi paredzēti darbam, trešais – rezerves. Sūkņu  darbības pareizai regulēšanai ir paredzēta iebūvēta kaskādes vadības sistēma, kura strādā pēc  spiediena  starpības regulatora. Katrs sūknis rūpnieciski aprīkots ar spiediena devējiem. 

Cirkulācijas sūkņu vadības blokam ir paredzēta attālināta vadība caur Modbus protokolu, nodrošinot sūkņu darbības stāvokļu attēlošanu kopējā katlu mājas vadības sistēmā (skatīt VAS sadaļu).

Siltuma daudzuma uzskaitei uz siltumtrases tiek paredzēts firmas SIEMENS siltumenerģijas plūsmas mērītājs kpl. ar vadības bloku un turpgaitas, atpakaļgaitas temperatūras devējiem.  Siltumenerģijas datu nolasīšanai izmantot M-Bus protokolu pieslēdzoties pie katlu mājas vadības sistēmas (skatīt VAS sadaļu). 
1.3. KARSTĀ ŪDENS SAGATAVOŠANAS MEZGLS

Karstā ūdens sagatavošanai paredzēts uzstādīt ALFA LAVAL lodēto plākšņu siltummaini ar nominālo siltumjaudu Q = 600 kW un BUDERUS firmas akumulācijas tvertni „Logalux SF1000.5-C”, ar kopējo tilpumu 1000 l. Starp siltummaini un akumulācijas tvertni siltumnesēja plūsmu nodrošina elektroniskais cirkulācijas sūknis.

Sistēmas drošai ekspluatācijai ir paredzēts uzstādīt ar membrānas tipa drošības vārstus, spiediena manometru, atgaisotāju, membrāna tipa izplešanās trauku. Uz aukstā ūdens ievada paredzēts uzstādīt firmas ZENNER aukstā ūdens skaitītāju ar M-Bus izeju. 

Karstā ūdens cirkulācijai paredzēti divi GRUNDFOS firmas elektroniskie cirkulācijas sūkņi. Siltumenerģijas uzskaitei paredzēts uzstādīt siltumskaitītāju, firmas SIEMENS, kpl. ar vadības bloku un turpgaitas, atpakaļgaitas temperatūras devējiem. 

Siltumenerģijas datu nolasīšanai izmantot M-Bus protokolu pieslēdzoties pie katlu mājas vadības sistēmas (skatīt VAS sadaļu).

Karstā ūdens sagatavošanas mezglu vadības un procesu algoritmu skatīt VAS sadaļā.
1.4. ŪDENS SAGATAVOŠANAS UN PIEBAROŠANAS SISTĒMA

Siltumapgādes sistēmas uzpildīšana un piebarošana ir paredzēta ar mehāniski attīrītu un ķīmiski sagatavotu ūdeni, vadoties pēc ūdens spiediena siltumtīklu atgaitā. 

Pirms ūdens no ūdensvada nonāk sistēmā, tas tiek filtrēts ar firmas HONEYWELL, mehānisko maisu filtru „F76S-65FA” palīdzību. Mehāniskais filtrs aprīkots ar automātisku skalošanas funkciju, vadoties pēc spiediena devēja, izmantojot izlaides ventili ar elektropiedziņu. 

Ūdens sagatavošanai, mīkstināšanai tiek paredzētas firmas KARME FILTRS ražotās iekārtas „KWS 400TA” ar vadības bloku 9100. Mīkstināšanas iekārta darbojas pilnīgi nepārtrauktā automātiskā režīmā. Lai samazinātu nevēlamo ogļskābās gāzes un skābekļa saturu piebarošanas ūdenī, paredzēts uzstādīt firmas REFLEX gaisa atdalīšanas iekārta (degazācija) „Servitec75” ar automātikas bloku un vadības moduli, kurš nodrošināts ar Modbus protokolu, attālinātās vadības iespējai (skatīt VAS sadaļu).

Siltumapgādes sistēmas piebarošanai tiek paredzēts firmas REFLEX automātiskā piebarošanas iekārta „Fillset 0,8”, nodrošinot nepieciešamo spiedienu sistēmā.

Papildus tam, ūdens kvalitātes kontrolei siltumapgādes sistēmā ir paredzēts uzstādīt ķimikāliju dozēšanas sistēmu, kas sastāv no kontroles bloka, ķimikāliju tvertnes, dozatorsūkņa. Šī sistēma spēj nodrošināt nepieciešamo pH-līmeni siltumtīklu ūdenī, un novērst korozijas attīstību cauruļvados.

Uz piebarošanas cauruļvada pirms ūdens sagatavošanas iekārtas paredzēts uzstādīt firmas Wherle aukstā ūdens skaitītāju ar moduli, kurš atbalsta M-Bus protokolu.

Siltumapgādes sistēmas un siltumtīklu ūdens izplešanās un saraušanās kompensācijai ir paredzēta firmas REFLEX spiediena uzturēšanas un sistēmas izplešanās iekārta „Reflexomat RS 300/1” kpl. ar izplešanās tvertni, kompresoru un spiediena devēju. Iekārta strādā automātiskā režīmā, izmantojot Modbus protokolu, attālinātas vadības iespējai (skatīt VAS sadaļu). 
1.5. APKURE, VENTILĀCIJA, CAURUĻVADI UN SILTUMIZOLĀCIJA

Siltumapgādes sistēmu montēt no tērauda metinātām caurulēm. Nerūsējošā tērauda caurules paredzētas aukstā un karstā ūdens apgādes cauruļvadiem. 

Visus cauruļvadus, un to atbalstus montēt, vadoties pēc LBN; LVS; LV EN 13480 standarta.  Pēc  iekārtu un cauruļvadu montāžas darbu pabeigšanas jāveic hidrauliskā pārbaude. Cauruļvadu augstākajos punktos jāuzstāda atgaisotāji, zemākajās vietās jāuzstāda lodveida izlaides krāni. 

Visi tērauda cauruļvadi jāattīra no rūsas, divas reizes jāpārklāj ar gruntskrāsu un jāizolē ar akmens vates izolāciju atbilstošā biezumā un pārklāt ar alumīnija skārdu (rievoto).  

Gaisa pieplūde degšanas procesam un gaisa apmaiņai katlu telpā paredzēta dabiskā caur nekustīgu žalūziju resti ēkas sienā. Gaisa izvadīšana no katlu telpas notiks dabiskā ceļā caur jumtā izvietotiem diviem deflektoriem. Telpas gaisa uzsildīšanai un paredzēti gaisa apkures agregāti. Ventilācijas un apkures tehniskos risinājumus skatīt AVK sadaļu.

Katlu tehnoloģisko iekārtu ieregulēšanu, palaišanu un nodošanu veikt atbilstoši iekārtu izgatavotāju rūpnīcas instrukcijām, kuri ir kvalificēti un atbilstoši sertificēti specialisti.

Visu iekārtu metāla daļas jāsazemē. Dūmeņiem jāierīko zibens aizsardzība. Katlu telpā paredzēt automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāciju. Katlu telpā jābūt ugunsdzēšamajiem aparātiem. Skatīt atbilstošās projekta sadaļas.

Specifikācijā norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām ekvivalentām iekārtām un materiāliem, kuri atbilst izvēlētajiem tehniskajiem parametriem.
VADĪBAS AUTOMATIZĀCIJAS SISTĒMAS

Vadības un automātikas sistēmas sadaļa (VAS) izstrādāta Olaines cietuma katlu un to tehnoloģisko iekārtu sistēmas vizualizācijai un vadībai.  VAS īstenošanai paredzēts uzstādīt automātikas sadali SUB1 ar kontrolleri un perifērajām iekārtām. Lai nodrošinātu attālinātu piekļuvi un cilvēka-mašīnas interfeisu (HMI) katlu mājas vadībai un monitoringam, SUB1 sadalē tiks uzstādīts 10” skārienjūtīgais ekrāns. Tas nodrošinās vizualizāciju, avāriju izziņošanu, ražošanas procesa raksturlielumu datu saglabāšanu un attēlošanu laika grafikā. HMI ekrānam tiks nodrošināta iespēja pieslēgties ar viedtālruni vai datoru. 

Lai realizētu automātisko vadību, vizualizācijai paredzēts uzstādīt Siemens S7-1200 kontrolleri ar papildus analogo, digitālo un komunikāciju moduļiem. Procesam svarīgos raksturlielumus paredzēts iegūt izmantojot:

· 9 PT100 temperatūras sensorus ar čaulu – ūdens temperatūras mērīšanai;

· 1 PT100 āra gaisa temperatūras sensoru;

· 7 4-20mA spiediena devējus;

· 2 siltumskaitītājus;

· 2 ūdensskaitītājus ar impulsu izeju;

· 3 Magna3 sūkņu aprīkošana ar Modbus RTU moduļiem;

· 3 TPE sūkņu aprīkošana ar Modbus RTU moduļiem.

Katla kontūrs

Katla kontūra monitoringam paredzēts uzstādīt turpgaitas, atgaitas temperatūras sensorus, atgaitas spiediena sensoru. Lai uzskaitītu piebaroto ūdens daudzumu uzstādāms ūdensskaitītājs un spiediena devējs aiz atdzelžošanas iekārtas. Visus nepieciešamos datus, kas raksturo katla darbību saņemam no katlu kaskādes automātikas (iekļauts katlu piegādātāju apjomos), izmantojot Profibus protokolu. 

Siltumtīkli

Siltumtīklu cirkulācijas nodrošināšanai uzstādāmi 3 cirkulācijas sūkņi. Lai nogādātu saražoto siltumu līdz patērētājiem to ātrums tiks regulēts atkarībā no spiediena starpības – tiek uzturēts iestatītā  turpgaitas un atgaitas spiedienu starpība. Viens no sūkņiem paredzēts kā rezerves sūknis, kāda sūkņa bojājuma gadījumā.  Gan turpgaitā, gan atgaitā paredzēts temperatūras un spiediena, kā arī spiediena starpības devējs pilnīgai situācijas attēlošanai un kontrolēšanai. 

Siltumjauda, kas nogādāta siltumtīklos tiek mērīta ar siltumskaitītāju. siltumskaitītāja dati tiek iegūti ar Mbus protokola palīdzību un tiek saglabāti HMI datubāzē.

Sūkņi tiks aprīkoti ar Modbus RTU protokola moduļiem, ar to palīdzību tiek iegūta informācija, par nostrādāto stundu, enerģijas patēriņa, sūkņa noslodzes un citiem sūkņu raksturlielumiem. 
Karstā ūdens sagatavošana un piegāde

Karstā ūdens sagatavošanai uzstādīts karstā ūdens akumulators, kurā uzstādāmi augšējā un apakšējā līmeņa temperatūras devēji. Pie karstā ūdens patēriņa akumulators tiek papildināts ar ūdeni no ūdens ievada, piebarotā ūdens daudzums tiek uzskaitīts ar ūdensskaitītāju, kā arī tiek mērīta piebarotā ūdens temperatūra. Kad akumulatora apakšējā temperatūra sāk kristies, tiek ieslēgts sūknis (Magna 3 elektroniskais sūknis), kurš akumulatorā esošo ūdeni sūknē caur siltummaini, to uzsildot. Siltummainī cirkulāciju nodrošina siltumtīklu sūkņi. Šis kontūrs tiek balansēts ar divceļu vārstu. Kad akumulatorā ir sasniegta vajadzīgā temperatūra sūknis tiek izslēgts un tiek aizvērts siltummaiņa kontūra divceļu vārsts. 

Karstā ūdens piegāde patērētājiem tiek nodrošināta ar diviem Magna 3 elektroniskajiem sūkņiem. Šajā kontūrā tiek monitorēts speidiens aiz cirkulācijas sūkņiem kā arī turpgaitas un atgaitas temperatūras. Visi elektroniskie sūkņi ir aprīkojami ar Modbus RTU moduļiem, ar kuru palīdzību tiek ievākti sūkņu darbības raksturlielumi. 

Siltumjauda, kas ir patērēta sagatavojot karsto ūdeni, tiek mērīta ar siltumskaitītāju, kas uzstādīts pirms karstā ūdens sagatavošanas siltummaiņa. Arī no šī siltumskaitītāja dati tiek nolasīti ar Mbus protokolu.
GĀZES APGĀDE, ĀRĒJIE TĪKLI

Gāzes pievada risinājumi katlu mājai izstrādāti pamatojoties uz AS „Latvijas Gāze” 16.12.2016. izdotajiem tehniskajiem noteikumiem Nr.27.3-13/5068. 

Dabas gāzes parametri:

- siltumspēja



7900 kcal/m3 
- blīvums




0,73 kg/m3
- gāzes spiediens pievienošanās vietā 
P < 4 bar

Pievienošanās vieta paredzēta pie esošā v/sp.(P<4bar) sadales gāzesvada PE125 ar diametru pāreju PE 125/63 un plūsmas vārstu GSA 63/200UE (Q=328m³/h). Pievienošanās vietas tuvumā paredzēts uzstādīt noslēgierīci PE63.

Jaunbūvējamais vidējā spiediena pievads ieprojektēts no caurulēm PE 63x5.8, PN4, PE80, SDR11. PE caurulēm un veidgabaliem jābūt atbilstošiem LVS EN 1555.

Šķērsojot jaunizbūvētos žogus un celiņus ir paredzēts gāzesvadu ieguldīt ar HVU metodi, pielietojot Pro Fuse caurules PE 63.

Saskaņā ar LVS 421 punktu 7.5.6 ieguldot gāzesvadu tranšejā, jāveic pasākumi, kas ekspluatācijas laikā samazinās temperatūras izmaiņu rezultātā radušos spriegumus caurulēs: ja cauruļu (apkārtējā gaisa) temperatūra ir virs +10°C, gāzesvadu liek ar brīvu izliekumu („čūskveida” – līkločiem), bet aizber diennakts vēsākajā laikā; ja cauruļu temperatūra ir zem +10°C, gāzesvadu var likt taisnā līnijā, tai skaitā arī šaurās tranšejās, bet aizbēršanu veic vissiltākajā diennakts laikā.

Polietilēna gāzesvada brīdinājuma lentai jāatrodas 0.3m virs gāzesvada. Signālvads stiprināms pie gāzesvada. Signālvadu izvadīt virs zemes projektā norādītajās vietās, saskaņā ar esošajām prasībām.

Tranšejā gāzesvadam jābalstās uz blīva, līdzena pamata. Gāzesvada celtniecības laikā nepieciešams precizēt visu esošo komunikāciju atzīmes, lai ievērotu normatīvu šķērsošanas vietās.
GĀZES APGĀDE, IEKŠĒJIE TĪKLI

Gāzes apgādes ārējo tīklu pievienošana iekšējai sistēmai paredzēta pie gāzes ievada P<3bar; DN50 aiz noslēgierīces uz ēkas fasādes. 

Iekšējo tīklu risinājumi izstrādāti ņemot vērā katlu telpas raksturlielumus – atrašanās vieta, tilpums, griestu augstums, logu laukums, gāzes iekārtu raksturlielumus –iekārtas, jauda, patēriņš, un dūmvadu, ventilācijas sistēmas raksturlielumus.
Projektētie gāzes uzskaites mēraparāti: 

	Skaitītāja raksturojums
	Gāzes skaitītāja tips/modelis/

korektors
	Gāzes skaitītāja max caurpl. m3/h
	Gāzes skait. min caurpl. m3/h
	Gāzes skait. darba spied. bar
	Gāzes iekārtas aiz skaitītāja

	Projektējamais
	Rotācijas tipa/ 

G-65/ 

Midi ELCOR
	100
	5
	3
	BOSCH katls UNIMAT UT-L 6, 1000kW, 1gab.;

BOSCH katls UNIMAT UT-L 12, 1500kW, 1gab


Gāzes spiediena samazināšanai no vidējā (P=3bar) uz darba spiedienu 100mbar ir paredzētas 2 paralēlas (1 rezervē) regulatoru līnijas ar regulatoriem A149-AP (Qmax=650m2/h).

Bīstamās gāzes koncentrācijas kontrolēšanai katlu telpā paredzēts uzstādīt firmas „Seitron” gāzes noplūdes detektoru, kurš vada firmas „Madas” elektromagnētisko vārstu DN50.

Gāzes aparātu elektrības padevei jābūt atslēdzamai ar ārpus katlu telpas atrodošos elektrības slēdzi, kuram blakus jābūt pastāvīgam labi redzamam uzrakstam „Avārijas slēdzis – katlu telpa”.

Pēc gāzesvada montāžas un pārbaudes gāzesvadu attīrīt no netīrumiem, attaukot, nogruntēt un nokrāsot pretkorozijas aizsardzībai. Jaunbūvējamo iekšējo gāzesvadu tērauda cauruļu aizsargpārklājumam jāatbilst ISO/EN 12944 un AS ”Latvijas Gāze” prasībām.

Iekšējos gāzesvadus jāsanullē.
1.6. VIDES AIZSARDZĪBAS PASĀKUMI

Būvniecības objekts ir  dabasgāzes katlumāja. 

Objekta teritorijā veikti ģeotehniskās izpētes darbi, sk. SIA “Ģeo Eko Risinājumi” 2016.gada pārskatu par ģeotehniskās izpētes darbiem projektējamai gāzes katlu mājai Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olaines novadā. Izpētes laikā teritorijā fiksētais gruntsūdens līmenis bija no 1,3 līdz 1,5 m dziļumam no zemes virsmas. Ņemot vērā izpētes rezultātus, kā arī virsmas reljefa atzīmes objekta teritorijā gruntsūdens līmeņa pazemināšana nav nepieciešama, tomēr nepieciešams ņemt vērā, ka teritorija ietilpst plūdu riska zonā.
Katlumājā paredzēts uzstādīt  divus ūdenssildāmos katlus ar nominālo jaudu, Q=1,0 MW un, Q=1,5 MW un pie katlumāja paredzēts izbūvēt divus dūmeņus (H = 16 m; DN350/400 un DN400/500). Abi dūmeņi aprīkoti ar rūpnieciski iebūvētu dūmgāzu ekonomaizeru. Degļu izmašu parametri atbilst 3.klasei NOx ≤ 80 mg/kWh.

Katlu notekūdeņus (kondensātu) paredzēts pieslēgt pie kondensāta neitralizācijas iekārtas un neitralizētos notekūdeņus novadīt  kanalizācijas sistēmā.
Dūmgāzes no katliem tiek izvadītas caur brīvi stāvošiem individuāliem izolētiem nerūsējošā tērauda dūmeņiem. Dūmeņus izgatavot kvalitatīvi, ievērojot montāžas instrukcijas, lai nerastos un nenokļūtu kondensāts dubultsienu izolētā nerūsējošā tērauda dūmeņa siltumizolācijā.

Saskaņā ar stacionāro piesārņojuma avotu emisijas limitu projektu (sk. “Stacionāru piesārņojuma avotu emisijas limitu projekts”, SIA “Ekosoft”, 2016.gads) plānotās darbības rezultātā – jaunas katlu mājas būvniecība,  tiks ievēroti gaisa kvalitātes normatīvi un emisija atbilst normām, nodrošinot izmešu gaisa kvalitātes normatīvu ievērošanu.

Objekta ekspluatācijas gaitā elektromagnētiskais starojums, vibrācija, troksnis un cita fizikāla ietekme uz vidi tiek nodrošināta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, bet tā būvniecība nerada ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, īpaši aizsargājamām sugām, īpaši aizsargājamiem biotopiem, ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Visas iekārtas, kuras spēj radīt troksni vai vibrācijas atrodas iekštelpā, aiz norobežojošām izolējošām konstrukcijām. Katlumājā uzstādītās trokšņainākās iekārtas skaņas jaudas līmenis nepārsniedz un kopējais akustiskais trokšņu līmenis objektā nepārsniedz spēkā esošo normatīvo aktu noteiktos rādītājus un atbilst Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumiem Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. 

Būvdarbu izpildes gaitā būvuzņēmējam ir pienākums:

· nodrošināt būvniecībai nepieciešamās smilts un smilts – grants izmantošanu saskaņā ar likuma “Par zemes dzīlēm” 10.panta nosacījumiem, tajā skaitā - iegūt derīgos izrakteņus no atradnēm, kuru izmantošanai ir spēkā esoša atļauja vai licence un iegādāties derīgos izrakteņus no piegādātājiem, kuriem ir attiecīgo derīgo izrakteņu ieguves licences vai derīgo izrakteņu ieguves atļauja, vai dabas resursu lietošanas atļauja;

· pirms zemes darbu uzsākšanas, kā arī veicot planēšanas darbus būvlaukumā, derīgo augsnes kārtu noņemt un nebojātu uzglabāt turpmākai izmantošanai;

· nepieļaut ūdens (arī attīrīta) novadīšanu no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātas novadīšanas veidu un novadgrāvju sistēmu paredzēt darbu veikšanas projektā;

· pastiprinot grunti, novērst pazemes ūdeņu piesārņošanu. Nepieciešamos pasākumus paredzēt darbu veikšanas projektā;

· visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimniekot atbilstoši normatīvajiem aktiem par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Aizliegts sajaukt bīstamos atkritumus ar sadzīves un būvniecības atkritumiem;

· būvniecības darbu veikšanas laikā nepieļaut apkārtējās vides piesārņošanu ar atkritumiem;

· līgumus par būvniecības atkritumu izvešanu no objekta slēgt tikai ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, kas atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 15.aprīļa noteikumu Nr.199 “Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” prasībām, elektroniski reģistrējušies būvniecībā radušos atkritumu pārvadājumu uzskaites valsts informācijas sistēmā (BRAPUS);

· nodrošināt mehānismu ekspluatāciju tā, lai netiktu pieļauta degvielas noplūde un grunts un gruntsūdeņu piesārņošana, paredzēt darbības avārijas (degvielas noplūdes) gadījumā. Nodrošināt absorbenta materiāla pielietošanu, lai iespējamā piesārņojuma gadījumā ierobežotu izplūdušos naftas produktus;

· pēc būvdarbu pabeigšanas veikt teritorijas sakārtošanu.
DARBU ORGANIZĒŠANAS PROJEKTS

Būvdarbu sagatavošanas procesā veicami nepieciešamie organizatoriskie pasākumi, kā arī darbi būvlaukumā un ārpus tā, lai nodrošinātu būvdarbu sekmīgu norisi un visu būvdarbu dalībnieku saskaņotu darbību.

Pirms būvdarbu uzsākšanas esošos apbūves apstākļos galvenais būvdarbu veicējs iezīmē un norobežo bīstamās zonas, nosprauž esošos pazemes inženiertīklus un citu būvju asis vai iezīmē to robežas, kā arī nodrošina transportam un gājējiem drošu pārvietošanos un pieeju esošajām ēkām un infrastruktūras objektiem. Minētie pasākumi darbu veikšanas projektā saskaņojami ar skarto inženiertīklu un ēku īpašniekiem. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas ierīkot būvlaukumu:

· nožogot būvlaukumu ar pagaidu žogu;

· novietot strādnieku atpūtas un ģērbšanās konteinerus 2 gab.(tur pat ierīkot arī rokas instrumentu glabātuvi);

· novietot mobilās pārvietojamās tualetes (2 gab.);

· novietot sanitāru konteineru („Combi”: dušas kabīnes - 2gab., izlietnes – 5gab., tualetes kabīnes – 2gab.);

· nodrošināt tajos elektrības un ūdensapgādes komunikāciju pieslēgumus no esošās katlu mājas tīkliem;

· novietot būvgružu konteineru;

· ierīkot atpūtas vietas;

· iekārtot rokas ugunsdzēšamo aparātu stendu;

· iekārtot informācijas stendu.

Nepieciešamo tualetes kabīņu, roku mazgājamo izlietnes (strādniekiem) skaitu nosaka būvuzņēmējs vadoties pēc plānotā strādnieku skaita un saskaņā ar LBN 208-15 3.pielikumu „Sanitāro iekārtu minimālais skaits” un Ministru kabineta 2009.gada 28.aprīļa noteikumiem Nr.359 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. Tualetes kabīnes un roku mazgājamo izlietņu skaits projektā norādīts saskaņā ar minimālajām normām un ņemot vērā racionālāko izvešanas grafiku (reizi nedēļā). 

Lai nodrošinātu nepārtrauktu cietuma ēku apsildi un karstā ūdens sagatavošanu, līdz jaunās katlumājas darbības uzsākšanai nodrošināt esošās katlumājas darbību.

Pagaidu elektroapgāde un ūdensapgāde realizējama no esošās katlu mājas tīkliem, pieslēgumus saskaņojot ar Olaine cietuma priekšniekam un attiecīgi uzstādot skaitītājus esošajās katlu mājas telpās.

Informācijas stendu ar iekšējās kārtības noteikumiem būvlaukumā, ar norādēm par ugunsdrošību, ar informāciju par palīdzību nelaimes gadījumos un citu nepieciešamo informāciju novietot redzamā vietā, ieteicams - pie strādnieku konteineriem.

Informāciju ar ziņām par Pasūtītāju, Projektētāju, Būvuzņēmēju, Būvuzraugu un Autoruzraugu novietot pie iebrauktuves būvlaukumā.

Pirms zemes darbu uzsākšanas veikt derīgās augsnes kārtas noņemšanu, lai nebojātu uzglabātu turpmākai izmantošanai.

Kad nospraustas galvenās būvasis un uzstādīts pagaidu repers, bet būvdarbi vēl nav uzsākti, galvenais būvdarbu veicējs veic visus būvniecības ieceres teritorijas aizsardzības darbus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām (piemēram, applūšanu, noslīdeņiem), kas paredzēti Būvuzņēmēja izstrādātajā darba veikšanas projektā

Plānotais būvdarbu ilgums – seši mēneši.

Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas būvnormatīvos, piemērojamos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem

Darbu veikšanas kārtība:

· esošā dūmeņa, dūmvadu un pamatu nojaukšana;

· katlu mājas būvlaukuma sagatavošana;

· jauno pazemes inženiertīklu būvniecība Esošo segumu atjaunošana pēc inženiertīklu būvniecības (sk. inženierrisinājumu daļas).;

· katlu mājas būvēšana un tehnoloģisko iekārtu uzstādīšana;

· ceļu būvēšana;

· teritorijas labiekārtošana.

Kravu transporta kustību organizēt saskaņā ar shēmām, norādītas rasējumā DOP-3. Celtniecības autotransporta radītos ceļa seguma bojājumus, novērst līdz objekta nodošanai ekspluatācijā ar pasūtītāju saskaņotā grafikā.

Montāžas slodžu shēmas būvniecības laikā, sk. lapā DOP-2.
1.7. DROŠĪBAS TEHNIKAS UN UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMI

Uzsākot darbus, nepieciešams:

· iepazīstināt visus strādājošos ar darbu veikšanas projektu, ierakstot to darba drošības žurnālā;

· iepazīstināt darbiniekus ar darba kārtības noteikumiem.

Darba procesā jāievēro spēkā esošie normatīvie akti t.sk.:

· būvniecības noteikumi un normatīvi;

· drošības tehnikas noteikumi būvniecībā;

· uzraudzības noteikumi metināšanas un metālgriešanas darbos;

· rakšanas mašīnu drošas ekspluatācijas un uzbūves noteikumi;

· drošība kravu pacelšanas mehānismu ekspluatācijā;

· iekšējie darba kārtības, drošības un ražošanas sanitārijas noteikumi. 

Bez minētajiem noteikumiem jāizpilda šādas prasības:

· nepieļaut nepiederošu personu atrašanos būvlaukumā;

· bez darbu vadītāja atļaujas neatrasties vietās, kuras ietvertas darba zonā;

· lietot paredzētos individuālos aizsardzības līdzekļus (aizsargķiveres, drošības jostas, aizsargbrilles, respiratorus utt.); 

· pastāvīgi pārliecināties vai nav nestabilu konstrukciju, būves detaļu;

· pastāvīgi sekot tranšeju un bedru nožogojuma stāvoklim un informācijas zīmēm;

· strādāt tikai ar darba kārtībā esošiem rokas elektriskajiem instrumentiem un pneimoinstrumentiem;

· jāveic mašīnu, iekārtu un instalāciju tehniskā apkope un pārbaude, gan uzsākot ekspluatāciju, gan ekspluatācijas laikā.

Atbildīgs par darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.

2. pielikums
atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)
nolikumam


IZSTRĀDĀTO TEHNISKO PROJEKTU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Projektētā būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Tehniskā projekta vērtība bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms

(% no tehniskā projekta vērtības bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Tehniskā projekta izstrādes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


3. pielikums
atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96) 

nolikumam

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs (projektētājam)
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personālsabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Projektētājs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	
	
	
	
	


4. pielikums

atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96) 

nolikumam


CV (dzīves gājuma apraksts)
(speciālistiem, kas norādīti konkursa Nolikuma 4.1.5. apakšpunktā)

Uzvārds:

Vārds:

Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

Sertifikāta Nr.

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Dalība profesionālās organizācijās:

Citas prasmes: 

Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es apņemos no <perioda sākums> līdz <perioda beigas> saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu Ieslodzījuma vietu pārvaldes rīkotā atklātā konkursa „Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada” (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/96) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.
 

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi, kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts citu pretendentu piedāvājumos atklāta konkursa Nr. IeVP 2017/96 ietvaros un neesmu interešu konflikta situācijā.

Paraksts, datums: 

(ja speciālists ir Pretendenta apakšuzņēmēja darbinieks, apakšuzņēmējs arī saskaņo pieredzes aprakstu)

5. pielikums

atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)

nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Veicamo darbu apjoms bez PVN (EUR un %)
	Apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


<Pilnvarotās personas amats, paraksts un paraksta atšifrējums, datums, zīmogs>

6. pielikums
atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāta konkursa "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/96) Nolikumu, _______________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt Iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt tehniskā projekta izstrādi par šādu cenu:

	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena*, EUR (bez PVN) – piedāvājuma izvēles kritērijs
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).
Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķirīga, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: _________________

Pilnvarotās personas paraksts: __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats: ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Ieņemamais amats: _______________________________________

Tālruņa un faksa numurs: __________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

7. pielikums
atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)

nolikumam

Atbilstoši atklāta konkursa "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada"
 (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2017/96) Nolikumu.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)     
(Dok. Nr.)


Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot atklāta konkursa "Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2017/96) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:  

Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:


1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;


2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei; 


3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: 


3.1. Krimināllikums;


3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;


3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;


3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5. pielikums;


4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.


Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.


Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.


Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona







(Vārds Uzvārds)

z.v

                                                                                                                         8. pielikums

atklāta konkursa
(Nr. IeVP 2017/96)

nolikumam

LĪGUMS Nr.1/16/2017/_____

Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada 
Rīgā








201__. gada __.____________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas uz Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr. 827 „Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums” pamata, turpmāk – Pasūtītājs, un 

_________, reģistrācijas Nr. ________, tās __________ personā, kas rīkojas saskaņā ar __________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti - Puses, bet katrs atsevišķi – Puse, pamatojoties uz atklātā konkursa „Gāzes katlu mājas izbūve Olaines cietumā un tās pieslēgšana pie gāzes vada” (IeVP 2017/96) rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
1. Līguma priekšmets un darbības termiņš
1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic gāzes katlu mājas izbūvi Olaines cietumā (turpmāk – Objekts) un tās pieslēgšanu pie gāzes vada (turpmāk – Darbi), atbilstoši SIA „Strasa Konsultanti” (reģistrācijas Nr.40003226022, juridiskā adrese: Braslas iela 27 k-1 - 5, Rīga, LV-1084) izstrādāto būvprojektu “Gāzes katlu māja Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, Olaines novadā” (turpmāk – Projekts), un veic izbūvētā Objekta nodošanu ekspluatācijā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegtajam Tehniskajam piedāvājumam un Finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma 1.pielikums, un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kas noformēts kā Līguma 2.pielikums, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz 201__.gada ___.___________.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās, saistības.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā Finanšu piedāvājumā norādītajam ir ___ (summa vārdiem) (turpmāk – Līgumcena).

2.2. Līgumcena, kas maksājama Izpildītājam satur pilnīgu samaksu par visiem Darbiem, kas nepieciešami, lai veiktu Darbus saskaņā ar Projekta dokumentāciju un Līguma noteikumiem, nodotu tos ekspluatācijā, kā arī satur pilnīgu samaksu par Darbu veikšanai izmantotajiem būvizstrādājumiem, citiem resursiem un šī Līguma izpildi kopumā. Izpildītājam nav tiesību prasīt papildus Līguma summai kādas papildus summas samaksu, ja par to nav panākta atsevišķa rakstiska vienošanās.
2.3. Par Līgumcenas izmaiņu pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas jebkādas atsauces uz nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Darbu tāmēs, Projekta dokumentācijā iztrūkstošām objektā paredzēto elementu nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju elementiem, uz kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm Projekta dokumentācijas specifikācijās, grafiskajos materiālos un tāmēs, uz tāmēs neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski projekta dokumentācijā, uz būvniecības detaļām, kuras izriet no būvniecības elementu montāžas tehnoloģijām un ar to izpildi saistītajiem pasākumiem, kā arī, pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem profesionāli bija jārēķinās Izpildītājam, iestājoties šī Līguma izpildē.

2.4. Izmaksu paaugstināšana Līguma ietvaros nav paredzēta un nav iespējama, izņemot Līguma noteikumos paredzētajos gadījumos. Izpildītājs uzņemas visu risku, par:

2.4.1.
tehniskajā dokumentācijā noteikto, darbu daudzumu patiesuma un pietiekamības pārbaudi un noteikšanu pirms Līguma noslēgšanas;

2.4.2.
iespējamo darbaspēka cenu sadārdzinājumu Darbu veikšanas procesā;

2.4.3.
klimatisko apstākļu un gadalaiku ietekmi uz veicamajiem Darbiem un ar to saistītajām iespējamajām izmaksām, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt Līguma summu. 

2.5.Termiņa kavējumi, kuri Apakšuzņēmējam rodas Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ, nevar kļūt par pamatu papildus izmaksu pieprasīšanai no Izpildītāja.

2.6. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Darbu atkārtotai pieņemšanai.
2.7. Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.7.1. Priekšapmaksa (avanss) 10 % (desmit procenti) no Līgumcenas Pasūtītājs pārskaita Izpildītājam 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas. Minēto rēķinu Izpildītājs var izsniegt Pasūtītājam pēc Līguma 6. un 7.sadaļā minēto dokumentu saņemšanas (Līguma saistību nodrošinājuma un apdrošināšanas polišu saņemšanas). 

2.7.2. Līgumcenas daļu, tas ir 50 % (piecdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas jeb ______ EUR (summa vārdiem) Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas, pamatojoties uz būvdarbu izpildes aktiem (pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas), saņemot atbilstošu rēķinu no Izpildītāja.
2.7.3. Atlikušo maksājuma daļu par veiktajiem Darbiem, 40 % (četrdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas jeb ______ EUR (summa vārdiem), Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un Darbu garantijas saistību izpildes galvojuma (atbilstoši Līguma 8.sadaļā minētajam) saņemšanas. 

2.8. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

3. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

3.1. Izpildītājam ir jāpieņem Darbu veikšanas vieta (turpmāk – Darbu teritorija) no Pasūtītāja ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, rakstiski noformējot Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Pēc Līguma 3.1.punktā minētā Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Darbu teritorijā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Darbu teritoriju.

3.3. Izpildītājam ir pienākums Līgumā paredzētos Darbus izpildīt pienācīgā kvalitātē. Darbi jāveic tā lai nodrošinātu Darbu nodošanu ekspluatācijā līdz 201__.gada __. __________________. Darbi izpildāmi atbilstoši Līguma 2.pielikumā norādītajam Darbu izpildes kalendāra grafikam.

3.4. Līguma 1.2. un 3.3.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts paredzētajā kartībā un gadījumos Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.
 3.5. Izpildītājs, izpildot Darbus, veic visas darbības, kādas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un citi normatīvie akti uzliek par pienākumu veikt Izpildītājam, kā arī veic darbības, kādas ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus atbilstoši Projektam un pieņemtu Darbus ekspluatācijā. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti un standarti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.
3.6. Darbu veikšanai Izpildītājs nodrošina normatīvajos aktos noteikto žurnālu iegādi un reģistrēšanu.

3.7. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.8. Pēc Darbu pabeigšanas, Objekts tiek nodots ekspluatācijā atbilstoši Būvniecības likuma un Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 „Ēku būvnoteikumi” regulējumam.
3.8. Gadījumā, ja Darbu izvērtēšanas un/vai pieņemšanas gaitā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Darbu izpildē, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Pasūtītājs norāda termiņus trūkumu novēršanai.

3.9. Pēc Darbu nodošanas un Pušu abpusējas Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs 10 (desmit) kalendāro dienu laikā atbrīvo Darbu teritoriju.

3.10. Līdz Līguma 3.7.punktā minētā akta parakstīšanai Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu teritoriju. 

3.11. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli pār Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Darbu izpildi saistītās atskaites, dokumentus vai to kopijas. 

3.12. Izpildītājs pirms pirmās ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.12.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.12.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.12.3. transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.13. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.12.punktā norādītās prasības.

3.14. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.12.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.15. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.15.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase); 

3.15.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments); 

3.15.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos: vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

4. Pušu atbildība

4.1. Līguma 1.2. un 3.3.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.2. Līguma 2.7.punktā noteikto apmaksas termiņu nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.3. Par Līguma 5.2.5.apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un nulle centu) apmērā.

4.4. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;

5.1.2. nodot Izpildītājam Darbu teritoriju Darbu veikšanai atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam;

5.1.3. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Darbu teritorijai ar Izpildītāju iepriekš saskaņotā laikā, un nodrošināt Izpildītāju ar iespēju piekļūst pie nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

5.1.4. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

5.1.5. Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja izpildītajiem Darbiem;

5.1.6. pieņemt atbilstoši Līguma un Līguma 1. un 2.pielikumu nosacījumiem izpildītus Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.7.
Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī līgumsodus.

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

5.2.1. Veikt Darbus pienācīgā kvalitātē un Līguma 1.2. un 3.3.punktā paredzētajā termiņā. Kvalitatīvi izpildīti Darbi Līguma izpratnē ir Darbi, kas izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Darbu izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Darbu sniegšanas nozarē;

5.2.2. izpildot Līguma saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesisko regulējumu, šī Līguma nosacījumus un drošības pasākumus Darbu teritorijā;

5.2.3. norīkot līdz Darbu uzsākšanai par Darbu izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Darbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu Darbu vadītāja atrašanos Darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā. Darbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

5.2.4. kārtot visas nepieciešamās formalitātes un apmaksāt būvatļaujas vai citu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un saskaņošanu, kā arī, ja to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, izstrādāt un atbilstošajās instancēs, saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju (arī nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu);

5.2.5. visā Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju ieslodzījuma vietu inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, ievērojot, ka inženierkomunikāciju atslēgšanas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam;

5.2.6. kopā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu sarakstu, un arī uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu;

5.2.7. veikt Darbus ar savu darbaspēku vai uzticēt Darbus apakšuzņēmējiem, atbilstoši Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam;

5.2.8. par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

5.2.9. ievērojot, ka Pasūtītāja darbība netiek pārtraukta; Darbus svētku dienās un brīvdienās veikt ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajā laikā;

5.2.10. Darbu teritorijā nodrošināt tīrību un kārtību, veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu;

5.2.11. būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tiem paredzētajos Izpildītāja konteineros, kuri jānovieto ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās;

5.2.12. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam Izpildītāja rīcības dēļ un atlīdzināt Pasūtītājam minētos nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.13. nodrošināt iespēju Pasūtītājam jebkurā Darbu izpildes posmā veikt Līguma izpildes pārbaudi. Minētās pārbaudes veikšana nesamazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš veicamās pārbaudes dēļ netiek pagarināts;

5.2.14. nodrošināt nepieciešamo skaitītāju uzstādīšanu un apmaksāt izdevumus par pieslēgšanos inženiertehniskajiem tīkliem.

5.2.15. netraucēt transporta (ugunsdzēsības, atkritumu izvešanas u.c.) kustības iespējas caur Darbu teritoriju;

5.2.16. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

6. Apdrošināšana

6.1. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam šādas apdrošināšanas polises Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā, norādot Pasūtītāju kā apdrošināto personu, un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošus dokumentus:
6.1.1. normatīvajos aktos paredzētās obligātās apdrošināšanas polises, tostarp būvuzņēmēja obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi 10% (desmit procenti) apmērā no Līgumcenas;

6.1.2. visu veidu būvniecības risku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par summu, kas nav mazāka par 100% (viens simts procentiem) no Līgumcenas. 

6.2. Līguma 6.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jāietver noteikums, ka par polises anulēšanu vai jebkādām būtiskām izmaiņām tajā apdrošinātājs rakstveidā paziņo Pasūtītājam vismaz 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.
6.3. Līguma 6.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm jābūt spēkā nepārtraukti līdz Galīgā Darbu Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai. Izpildītājs nav tiesīgs veikt jebkādu Darbus vai pieļaut, ka jebkura tā piesaistīta persona veic kādus Darbus laikā, kad jebkāda iemesla dēļ nav spēkā kāda no šī Līguma 6.1.punktā minētajām apdrošināšanas polisēm. Izpildītāja pienākums ir noformēt un iesniegt Pasūtītājam jaunu šīs Līguma nodaļas noteikumiem atbilstošu apdrošināšanas polisi ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms iepriekšējās apdrošināšanas polises termiņa izbeigšanās.

6.4. Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem risināt visus jautājumus, kas saistīti ar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, kā arī risināt visus strīdus ar apdrošinātāju. Ja iestājies apdrošināšanas gadījums, bet apdrošinātājs jebkāda iemesla dēļ nav pilnībā atlīdzinājis Pasūtītājam tam radušos zaudējumus, šādus zaudējumus sedz Izpildītājs. 

7.
Līguma saistību izpildes nodrošinājums

7.1. Šajā Līgumā noteikto un no tā izrietošo saistību pienācīgas izpildes nodrošināšanai ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas Izpildītājs, kā garantiju Darbu un citu Līgumā noteikto saistību pienācīgai izpildei, iesniedz Pasūtītājam neatsaucamu un beznosacījumu Līguma saistību izpildes nodrošinājumu 10% (desmit procentu) apmērā no kopējās Līgumcenas, kas noteikta Līgumā, Pasūtītāju apmierinošā formā un saturā, t.i., tā satur nosacījumus nekavējošai Līguma saistību nodrošinājuma izmaksai (beznosacījuma un neatsaucamam), saistību izpildes nodrošinājumam nepārraukti jābūt spēkā līdz brīdim, kad abas Puses parakstījušas Darbu Pieņemšanas-nodošanas aktu un Izpildītājs nodevis Objektu (katlumāju) ekspluatācijā, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”.

7.2. Līguma saistību izpildes nodrošinājums (bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā) izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta banka (apdrošināšanu – apdrošinātājs), kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā. 
8. Garantijas perioda saistības
8.1.
Izpildītājs garantē izpildīto Darbu un to rezultāta pienācīgu kvalitāti visa Garantijas perioda ietvaros, kas sākas no brīža, kad Objekts ir nodots ekspluatācijā un pēc Pušu abpusēji parakstīta Darbu pieņemšanas-nodošanas akta, un turpinās [saskaņā ar Izpildītāja Konkursā iesniegto piedāvājumu mēnešus, bet ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus] mēnešus (turpmāk – Garantijas periods).

8.2.
Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Darbiem, tostarp būvdarbiem, gan jebkādiem Darbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Izpildītājs vai tā pieaicinātas personas, gan Darbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un materiāliem. 

8.3.
Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Darbu izpildes rezultātā uzbūvēto Objektu Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam pagarināt Līguma 8.1.punktā norādīto Garantijas periodu par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 

8.4.
Par Garantijas perioda ietvaros konstatētajiem defektiem Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā Pasūtītāja norādītā saprātīgā laika periodā, un uz sava rēķina novērst visus Garantijas perioda ietvaros konstatētos un Pasūtītāja norādītos Darbu izpildes rezultāta un/vai izmantoto risinājumu, metožu vai Materiālu defektus un trūkumus, izņemot gadījumus, ja šādi defekti radušies Pasūtītāja ļauna nolūka vai rupjas neuzmanības dēļ. Izpildītājam ir jāierodas Darbu izpildes vietā un jāuzsāk defektu novēršana avārijas gadījumā nekavējoties un ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) stundu laikā, bet citos gadījumos – ne vēlāk kā 48 (četrdesmit astoņi) stundu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma.

8.5.
Ja kādam Darbu rezultātam vai Darbu izpildē izmantotajam materiālam, kas iepriekš labots vai nomainīts Garantijas perioda ietvaros, atkārtojas defekts vai bojājums (identisks iepriekšējam vai citāds), Izpildītājam nekavējoties jāveic minētā Darbu rezultāta vai materiāla nomaiņa ar jaunu (atkārtota labošana nav pieļaujama).

8.6.
Ja Izpildītājs nav uzsācis paziņoto defektu novēršanu Līguma 8.4.punktā norādītajā termiņā vai nav pienācīgi novērsis paziņotos defektus vai bojājumus Pasūtītāja norādītā saprātīgā termiņā, Pasūtītājam, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, ir tiesības, bet ne pienākums, konstatēto defektu un bojājumu novēršanu veikt ar saviem spēkiem vai pieaicinot jebkuru Pasūtītāja izvēlētu trešo personu. Visus zaudējumus, izmaksas un izdevumus, kas Pasūtītājam tieši vai netieši radušies, veicot defektu un bojājumu novēršanu ar saviem spēkiem vai pieaicinot Pasūtītāja izvēlētas personas, sedz Izpildītājs, un Pasūtītājs ir tiesīgs šādas summas ieturēt no Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājuma un / vai jebkādām naudas summām, kuras Izpildītājam pienākas no Pasūtītāja, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam.

8.7.
Garantijas perioda saistību izpildes nodrošināšanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma punkta noteikumiem atbilstošu un Pasūtītājam pieņemamā formā un saturā izteiktu Garantijas laika nodrošinājumu 5 % (pieci procenti) apmērā no Līgumcenas. Minētais nodrošinājums iesniedzams bankas garantijas vai apdrošināšanas polises veidā (beznosacījumu garantijas veidā), kam nepārtraukti jābūt spēkā līdz Līguma 8.1.punktā norādītā Garantijas perioda beigām, kā arī savlaicīgi jāpagarina, ja saskaņā ar Līguma nosacījumiem tiek pagarināts Garantijas laiks. Minēto nodrošinājumu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc dienas, kad Objekts nodots ekspluatācijā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumiem Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”. 

8.8.
Ja Izpildītājs neiesniedz Pasūtītājam Līguma 8.7.punkta prasībām atbilstošu Garantijas laika saistību izpildes nodrošinājumu, Pasūtītājs var izmanot Līguma saistību nodrošinājumu, vēršoties pie Līguma saistību nodrošinājuma devēja ar atbilstošu prasību. 
9. Nepārvarama vara

9.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

9.2. Ja Līguma 9.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

9.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 9.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.
10. Līguma grozīšana un izbeigšana

10.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un, ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

10.2. Līgumu var grozīt, papildināt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noradītajā kārtībā. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā vienošanos un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

10.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

10.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Darbu izpildi vai aptur Darbu gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma 2.pielikumā norādītos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

10.3.2. Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida atgādinājuma atkārtoti neievēro Līguma 5.2.apakšpunktā minētos noteikumus.
10.3.3. Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgi izpildījis šī Līguma 6.sadaļas prasības par apdrošināšanas polišu un/vai apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu iesniegšanu un/vai spēkā esamību

10.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 10.3.1 un 10.3.2.apakšpunktu noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu)  apmērā no Līgumcenas.

10.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Darbu apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

10.6. Puses var izbeigt Līgumu jebkurā brīdī, par to savstarpēji rakstveidā vienojoties.

11. Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

11.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

12. Citi noteikumi

12.1.
Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi, citi materiāli vai citā veidā Līguma darbības laikā radītas intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pasūtītājam, un paliek tā īpašumā. 

12.2.
Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

12.2.1.
No Pasūtītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	

	Adrese:
	

	Telefona Nr.:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas un Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

12.2.2.
No Izpildītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	

	Adrese:
	

	Telefona Nr.:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

12.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

12.4. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
12.5. Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 12.4.punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
12.5.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

12.5.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

12.6. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

12.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

12.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

12.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

 12.9.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

 12.9.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei; 

 12.9.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: 

 12.9.3.1. Krimināllikums;

 12.9.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

 12.9.3.3. Ministru kabineta 2006.gada 30.maija noteikumu Nr.423 “Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi” 1. pielikums;

          12.9.3.4. Ministru kabineta 2007.gada 27.novembra noteikumu Nr.800 “Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi” 4. un 5.pielikums;

 12.9.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

 12.10. Līguma 12.9.punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

          12.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

12.12. Puses 10 (desmit) darbdienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

12.13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

12.14. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

12.15. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ (___) lapām ar pielikumiem uz __ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ieslodzījuma vietu pārvalde

	_________________

	Reģistrācijas Nr.90000027165

Juridiskā adrese: Stabu ielā 89, Rīgā,

LV-1009
	Reģistrācijas Nr.___________

Juridiskā adrese:_____________

	Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000
	Banka: _______________

Konts: ________________

	Kods: TRELLV22
	Kods: __________________



	Priekšniece

________________________I.Spure

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	_____________________

 /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/

	z.v.
	z.v.


� Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.


� Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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