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                                               APSTIPRINĀTS

                                                               2018. gada 30. janvāra
                                                                    Iepirkumu komisijas sēdē
                                                               protokols Nr. 2018/9/1
Ieslodzījuma vietu pārvaldes

atklāta konkursa

"Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās"
(iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/9)

nolikums

Rīgā, 2018
1. Vispārīgā informācija
1.1. Ieslodzījuma vietu pārvaldes atklāts konkurss "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās", identifikācijas Nr. IeVP 2018/9 (turpmāk – Iepirkums). Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – Likums), kā arī ņemot vērā Iepirkuma nolikumā (turpmāk – Nolikums) noteikto kārtību. 

1.2. Pasūtītājs – Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr. 90000027165, juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009 (turpmāk – Pasūtītājs). 

Kontaktpersonas – Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Iepirkumu un līgumu daļas vadītājs Maksims Laškovs, tālrunis: 67290318, mobilais tālrunis: 28678992, e-pasta adrese: maksims.laskovs@ievp.gov.lv, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Nodrošinājuma daļas vadītājs Viktors Karklins, tālrunis: 67290302, mobilais tālrunis: 29391691, e-pasta adrese: viktors.karklins@ievp.gov.lv.
1.3. Iepirkuma priekšmets: Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās. 

1.3.1. CPV klasifikators: 45000000-7.

1.3.2 Iepirkuma priekšmets sastāv no 9 (deviņām) daļām:
1.3.2.1. 1.daļa: Brasas cietuma dušas telpu remonts;
1.3.2.2. 2.daļa: Jēkabpils cietuma dušas telpu remonts;

1.3.2.3. 3. daļa: Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīca) (turpmāk ​– Olaines cietums) sieviešu korpusa un Latvijas Cietumu slimnīcas dušas telpu remonts;

1.3.2.4. 4.daļa: Valmieras cietuma dušas telpu remonts;

1.3.2.5. 5. daļa: Daugavgrīvas cietuma dušas telpu remonts;

1.3.2.6. 6. daļa: Iļģuciema cietuma dušas telpu remonts;
1.3.2.7. 7. daļa: Liepājas cietuma dušas telpu remonts;

1.3.2.8. 8. daļa: Jelgavas cietuma dušas telpu remonts;

1.3.2.9. 9. daļa: Rīgas Centrālcietuma dušas telpu remonts.
1.3.3. Paredzamais finansējums Iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai ir 257 498,00 EUR (divi simti piecdesmit septiņi tūkstoši četri simti deviņdesmit astoņi euro un  00 euro centi).
1.3.4. Piedāvājums jāiesniedz par vienu vai vairākām Iepirkuma daļām.
1.4. Līguma izpildes laiks un vieta.

1.4.1. Līguma termiņš ir 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.  
1.4.2. Līguma izpildes vietas: 

1.4.2.1. Brasas cietums, Laktas iela 4, Rīga, LV-1013;
1.4.2.2. Jēkabpils cietums, Ķieģeļu iela 14, Jēkabpils, LV-5202;
1.4.2.3. Olaines cietums, Rīgas iela 10, Olaine, LV-2114;
1.4.2.4. Valmieras cietums, Dzirnavu iela 32, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219; 
1.4.2.5. Daugavgrīvas cietums, Lielā iela 1, Daugavpils, LV-5418;
1.4.2.6. Iļģuciema cietums, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007;
1.4.2.7. Liepājas cietums, Dārza iela 14-16, Liepāja, LV-3401;
1.4.2.8. Jelgavas cietums, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001;
1.4.2.9. Rīgas Centrālcietums, Mazā Matīsa iela 5, Rīga, LV-1009.
1.5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība.

1.5.1. Piedāvājumi Iepirkumam iesniedzami Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā, 433. kabinetā (tālrunis 67290122, 67290096), darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ne vēlāk kā līdz 2018. gada 23.februārim, plkst.11.00 (pēc vietējā laika). Pēc minētā datuma un laika piedāvājumi netiks pieņemti. Ja pretendents izvēlas nosūtīt piedāvājumu pa pastu, tad visu atbildību par iespējamu pasta sūtījumu aizkavēšanos vai citiem apstākļiem, kas var traucēt piedāvājuma savlaicīgu nogādāšanu norādītajā adresē, uzņemas pretendents.

1.5.2. Viens pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu par vienu vai vairākām daļām.

1.5.3. Pretendents savu iesniegto piedāvājumu var grozīt vai atsaukt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Katram pretendenta paziņojumam par grozījumu izdarīšanu piedāvājumā vai tā atsaukšanu ir jābūt sagatavotam un nosūtītam saskaņā ar Iepirkuma Nolikuma prasībām, papildus uz aploksnes norādot attiecīgi "GROZĪJUMS" vai "ATSAUKUMS".

1.5.4. Piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 23.februārī, plkst.11.00 (pēc vietējā laika), Pasūtītāja telpās, Stabu ielā 89, Rīgā.

1.5.5. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visas ieinteresētās personas.

1.5.6. Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Pasūtītāja iepirkumu komisija (turpmāk – Iepirkumu komisija) veic slēgtā sanāksmē saskaņā ar Nolikuma un Likuma prasībām.
1.6. Piedāvājuma nodrošinājums netiek prasīts.

1.7. Līguma nodrošinājums netiek prasīts.

1.8. Prasības attiecībā uz piedāvājumu noformējumu un iesniegšanu:

1.8.1. Piedāvājums par Nolikuma 1.3. apakšpunktā noteikto Iepirkuma priekšmetu jāiesniedz aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā un 1 (viena) kopija. Uz aploksnes jānorāda:

1.8.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu ielā 89, Rīgā, LV – 1009;

1.8.1.2. pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

1.8.1.3. pretendenta kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālruņa numurs un faksa numurs;

1.8.1.4. atzīme

"Piedāvājums atklātam konkursam Nr. IeVP 2018/9
"Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās"
Neatvērt līdz 2018. gada 23.februārim, plkst.11.00".

1.8.2. Piedāvājums sastāv no:

1.8.2.1. pretendenta atlases un kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem;

1.8.2.2. tehniskā piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu;

1.8.2.3. finanšu piedāvājuma, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 2. pielikumu;

1.8.2.4. tehnisko un finanšu piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz arī MS Excel formātā uz CD (DVD) vai USB zibatmiņā. Uz CD (DVD) vai USB zibatmiņas jābūt atzīmei ar pretendenta nosaukumu un Iepirkuma identifikācijas numuru.
1.8.3. Piedāvājuma dokumentiem jābūt drukātiem latviešu valodā, skaidri salasāmiem, iesietiem, ar satura rādītāju, ar numurētām lappusēm un cauršūtām lapām ar nostiprinātiem auklas galiem, ar apliecinātu lapu skaitu un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.

1.8.4. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta personai, kura ir pilnvarota parakstīties pretendenta vārdā.

1.8.5. Ja kāds no piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem neatbilst Nolikuma prasībām, tad pretendents ar argumentētu pamatojumu var tikt izslēgts no tālākas piedāvājuma vērtēšanas.

1.8.6. Atvērtie piedāvājumi ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ pretendentiem. 

1.8.7. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā pieņem visas Nolikumā ietvertās prasības.

1.9. Pretendentu piedalīšanās ierobežojumi: 
1.9.1. Iepirkumā var piedalīties pretendents – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kurām ir tiesības veikt komercdarbību būvniecības jomā.

1.9.2. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, kura uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav juridiski noformējusi savu sadarbību saskaņā ar Komerclikumu, lai tā tiktu atzīta par pretendentu, ir jāiesniedz visu personu apvienības, dalībnieku parakstīta, saistību raksta (protokola, vienošanās, cita dokumenta) kopija, kas apliecina, ka, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tiks izveidota personālsabiedrība saskaņā ar Nolikuma prasībām.

1.9.3. Ja piedāvājumu iesniegusī personu apvienība tiek atzīta par Iepirkuma uzvarētāju, tai ir jāparaksta personālsabiedrības līgums un jāveic personālsabiedrības reģistrācija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Personālsabiedrības līguma kopija, kā arī personālsabiedrības pārstāvja pilnvara jāiesniedz Pasūtītājam.

1.9.4. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, tad, lai tā tiktu atzīta par pretendentu Iepirkumā, ir jāiesniedz personālsabiedrības līguma kopija vai izraksts no līguma, vai cita dokumenta (protokols, vienošanās) kopija, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu, ja tas nav ietverts personālsabiedrības līgumā vai tā izrakstā.

1.9.5. Ja pretendents līguma izpildē piesaista personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu atbilstību kvalifikācijas prasībām, pretendentam ir jāiesniedz apliecinājums vai vienošanās par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

1.9.6. Ja pretendents līguma izpildē piesaista apakšuzņēmēju, paredzot tam izpildei nodot konkrētu līguma daļu un tās vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, pretendentam jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts dokuments (apliecinājums vai vienošanās), kas pierāda apakšuzņēmēja uzņemtās saistības attiecībā uz Iepirkuma īstenošanu un piedalīšanos Iepirkuma līguma izpildē, kā arī informāciju par to, kādu Iepirkuma (līguma) daļu īstenos apakšuzņēmējs.

2. Iepirkumu komisija, tās tiesības un pienākumi

2.1. Iepirkumu komisija ir izveidota un veic savus pienākumus Likumā noteiktajā kārtībā.

2.2. Iepirkumu komisija pārbauda visu pretendentu finanšu piedāvājumus (vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu) un nepamatoti lēta piedāvājuma esamību. Ja Iepirkumu komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tad šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkumu komisija ņem vērā labojumus.

2.3. Ja jebkurā vērtēšanas stadijā atklājas, ka pretendents nav sniedzis nepieciešamās ziņas, Iepirkumu komisija var izslēgt pretendenta piedāvājumu no tālākās vērtēšanas.

2.4. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Iepirkumu komisija izvērtē iesniegtos piedāvājumus. Iepirkumu komisija par uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikuma noteiktajām prasībām un kritērijiem un nav izslēdzams no dalības Iepirkumā. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības.

3. Pretendentu pienākumi un tiesības

3.1.Pretendentu tiesības:
3.1.1. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām par pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu vai kandidātu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
3.1.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendentam ir tiesības lūgt uz piedāvājuma aploksnes priekšpuses kopijas, kuru sagatavo iesniedzējs un kura paliek iesniedzēja rīcībā, izdarīt atzīmi par dokumenta saņemšanu ar norādi par piedāvājuma saņemšanas datumu un laiku;
3.1.3. Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu saskaņā ar Likumu.

3.2. Pretendentu pienākumi:
3.2.1. Pretendents iesniedz piedāvājumu atbilstoši Nolikuma prasībām;

3.2.2. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu;

3.2.3. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus Nolikumā minētos nosacījumus kā pamatu Iepirkuma līguma noslēgšanai;

3.2.4. Pretendentam, kuram atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir pienākums noslēgt Iepirkuma līgumu saskaņā ar Nolikumam pievienoto Iepirkuma līguma projektu, pēc Pasūtītāja pieprasījuma, kurš sagatavots apstākļos, kad vairs nepastāv tiesiski šķēršļi Iepirkuma līguma noslēgšanai. Iepirkuma uzvarētāja atteikšanās noslēgt līgumu vai parakstīta līguma eksemplāra nepiegādāšana Pasūtītājam 10 (desmit) darba dienu laikā, tiks uzskatīta par pretendenta piedāvājuma atsaukšanu;

3.2.5. Pretendents uzņemas visas izmaksas, kuras saistītas ar piedāvājuma izstrādi un iesniegšanu un apņemas necelt pret Pasūtītāju nekādas pretenzijas par minētajām izmaksām;

3.2.6. Katrs pretendents, plānojot preču piegādi, atrodoties ieslodzījuma vietās, ievēro Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas nosaka noteiktu preču un priekšmetu ievešanas aizliegumu ieslodzījuma vietās. Par nelikumīgo vielu un priekšmetu nodošanu personām un saņemšanu no personām, kuras ievietotas ieslodzījuma vietās, var iestāties kriminālatbildība pēc Krimināllikuma 309. panta;
3.2.7. Pretendentam ir pienākums, plānojot pakalpojuma sniegšanas laiku ieslodzījuma vietām, pakalpojuma sniegšanu nodrošināt ieslodzījuma vietās darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, ņemt vērā transportlīdzekļa kravas apskates un pārbaudes laiku pirms iebraukšanas ieslodzījuma vietas teritorijā;
3.2.8. Sekot līdzi Pasūtītāja mājas lapā www.ievp.gov.lv sadaļā "Publiskie iepirkumi", izvietotajai aktuālajai informācijai par Iepirkuma norises gaitu, t.sk., atbildēm uz pretendentu uzdotajiem jautājumiem, skaidrojumiem, grozījumiem Nolikumā, līguma tiesību piešķiršanu u.c.

4. Pretendenta kvalifikācija

4.1. Pretendentam jāiesniedz:
4.1.1. būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija un apliecinājums, ka pretendents nav izslēgts no būvkomersanta reģistra;

4.1.2. apliecinājums, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tam ir tiesības veikt komercdarbību būvdarbu izpildes jomā (atbilstoši Iepirkuma priekšmetam);

4.1.3. apliecinājums, ka pretendents darbojas būvdarbu izpildes jomā, un pēdējo 3 (trīs) gadu laikā pretendentam ir pieredze vismaz 2 (divu) Iepirkuma priekšmetam atbilstošu būvdarbu līgumu izpildē. Par Iepirkuma priekšmetam atbilstošu līgumu tiks uzskatīts tāds līgums, kura ietvaros gada laikā ir izpildīts tāds būvniecības darbu apjoms, kas nav mazāks par tehniskajā specifikācijā norādīto. Objektiem, kuros attiecīgie darbi veikti, jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā;
4.1.4. atsauksmes no Nolikuma 4.1.3. apakšpunktā minēto pakalpojumu saņēmējiem. Atsauksmēs jābūt norādei vai līgums tika izpildīts noteiktajā termiņā un kvalitatīvi;

4.1.5. apdrošināšanas sabiedrības izsniegts apliecinājums, ka būvdarbu līguma slēgšanas gadījumā tiks izsniegtas apdrošināšanas polises par visu celtniecības darbu un risku apdrošināšanu 100% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, un būvniecības profesionālās civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 10% apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas, un tās darbosies visā objekta būvniecības laikā;

4.1.6. apliecinājums, kas atbilst Nolikuma 3. pielikumā norādītajam;

4.1.7. apliecinājumu, ka pretendents nodrošinās atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram ir būvprakses sertifikāts un darba pieredze vismaz 2 (divu) līdzīgu pēc rakstura, nozīmes, apjoma būvdarbu līgumu vadīšanā pēdējo 3 (trīs) gadu laikā no piedāvājuma iesniegšanas brīža;

4.1.8. apliecinājums un dokumentālais pierādījums, ka pirms darbu uzsākšanas pretendentam būs iespēja iesniegt Pasūtītājam būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi un būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 502 "Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu";
4.1.9. pretendents darbu izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus. Tādā gadījumā jāiesniedz apakšuzņēmēju apliecinājumi par gatavību veikt tiem nododamo darbu veidus. Apakšuzņēmējam jābūt sertificētam tajā jomā, kurā tas veiks darbus;

4.1.10. saraksts ar pretendenta personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam, un, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma nosacījumu prasībām, kā arī apakšuzņēmējus, pēc līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu;

4.1.11. apliecinājums (gada bilances peļņas un zaudējumu aprēķini vai līdzvērtīgs dokuments no valsts, kurā pretendents ir reģistrēts) par tā vidējo gada apgrozījumu 3 (trīs) iepriekšējo finanšu gadu (2015., 2016., 2017. gadu) laikā. Pretendenta vidējam gada apgrozījumam norādītajā laikā jābūt vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā;

4.1.12. Pretendents, kas attiecīgajā tirgū darbojas mazāk nekā 2 (divus) kalendāros gadus, iesniedz Nolikuma 4.1.11. apakšpunktā minēto dokumentu tikai par periodu no darbības uzsākšanas brīža (bet vidējam gada apgrozījumam jābūt vismaz piedāvātās kopējās līgumcenas apmērā). 

4.2. Iepirkumu komisija pārbauda, vai uz pretendentiem neattiecas Likuma 42. panta pirmajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi (pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti  Likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā), (Pasūtītājs nepiemēro Likuma 42. panta otrajā daļā minētos nosacījumus).
4.3. Pretendents savā piedāvājumā norāda tās līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās Iepirkuma līguma vērtības vai lielāka.

5. Tehniskais piedāvājums
5.1. Pretendentiem jāiesniedz tehniskais piedāvājums, kurš noformēts saskaņā ar Nolikuma 1. pielikumu.

5.2. Tehniskajā piedāvājumā iekļaujams, ja tas ir nepieciešams atbilstoši normatīvajiem aktiem, būvprojekta izstrādes un īstenošanas laika grafiks kalendārajās nedēļās, norādot nepieciešamo laiku katram izpildījuma posmam, atbildīgo institūciju saskaņojumiem, dokumentācijas kārtošanai (piemēram, būvniecības iecere, būvatļauja u.c.), līguma izpildes laiks, ietverot visus posmus.

5.3. Apliecinājums, ka pielietotajiem materiāliem un veiktajiem darbiem tiek nodrošināta ne mazāk kā 2 (divu) gadu garantija.

5.4. Kopā ar tehnisko piedāvājumu pretendentam papildus jāiesniedz darbu izpildes kalendārais grafiks.
6. Finanšu piedāvājums

6.1. Pretendentiem ir jāiesniedz finanšu piedāvājums, kas noformēts saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu.

6.2. Pretendentiem jāiesniedz darbu izpildes tāme atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"".

7. Pretendenta izslēgšanas nosacījumi

7.1.Veicot pretendentu atbilstības pārbaudi Nolikuma 4.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām, Iepirkumu komisija saskaņā ar Likuma 42.panta četrpadsmito daļu attiecībā uz pretendentu, kuram saskaņā ar Iepirkuma nolikumā noteikto piedāvājumu vērtēšanas kārtību būtu piešķiramas tiesības slēgt Iepirkuma līgumu, pārbauda vai uz to neattiecas Likuma 42.panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi. Iepirkumu komisija pārbaudi veic Likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.

7.2. Iepirkumu komisija neizskata pretendenta piedāvājumu un izslēdz pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, ja:

7.2.1. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai nav sniedzis pieprasīto informāciju, vai iesniegtā informācija neatbilst Nolikuma 4.punktā noteiktajām prasībām;

7.2.2. pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Nolikuma prasībām.
7.3. Ja ir pamats apšaubīt pretendenta statusu, Iepirkumu komisijai ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt no pretendenta, kas izturējis kvalifikācijas pārbaudi, apliecinājumu, ka viņa kvalifikācija joprojām atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. Ja Iepirkumu komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. Gadījumā, ja pretendents nepilda šīs prasības, vai atklājas, ka sniegtas nepatiesas vai neprecīzas ziņas, Iepirkuma komisija pieprasa attiecīgo ziņu skaidrojumu.

8. Piedāvājuma izvēles kritēriji

Par pretendenta piedāvājuma izvēles kritēriju tiek noteikts piedāvājums ar viszemāko nosacīto līgumcenu katrā daļā atsevišķi, kas atbilst nolikumā minētajām prasībām un tehniskajai specifikācijai, ar visām izmaksām, iekļaujot nodokļus un izdevumus, bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
9. Iepirkuma līgums

9.1. Iepirkuma līguma projekts ir Nolikuma neatņemama sastāvdaļa (4.pielikums).

9.2. Pasūtītājs slēdz Iepirkuma līgumu ar Iepirkumu komisijas izraudzīto pretendentu ne agrāk kā nākamajā dienā pēc Likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām. Pretendentam, kurš izraudzīts par Iepirkuma uzvarētāju, 10 (desmit) darbdienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jānoslēdz Iepirkuma līgums ar Pasūtītāju.
9.3. Ja pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu atbilstoši Nolikuma 8. punkta nosacījumiem. Pirms lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis zemāko cenu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar nākamo pretendentu, kurš piedāvājis zemāko cenu, bet tas atsakās līgumu slēgt, Iepirkumu komisija pieņem lēmumu pārtraukt Iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
9.5. Iepirkuma līgums tiks slēgts saskaņā ar pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām.

10.Apakšuzņēmēju nomaiņas kārtība

10.1. Apakšuzņēmēju, kuru pretendents iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
10.2. Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot vai nepiekrist apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

10.2.1. pretendenta piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.2.2. ja pretendents nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.3. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja pretendents par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz pretendentu.

10.4. Pārbaudot apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Iepirkuma Nolikumā minētos izslēgšanas nosacījumus.

10.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt pretendentam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.
11. Citi nosacījumi

11.1. Līguma darbības laikā pretendenta piedāvājumā norādītās cenas netiek paaugstinātas. 
11.2. Pretendentam kā lietpratējam (ekspertam) Iepirkuma priekšmeta jomā pastāvīgi jākārto un jāsaņem visas nepieciešamās formalitātes un jāapmaksā valsts un pašvaldību nodevas, kā arī jāveic citi nepieciešamie maksājumi, būvatļaujas ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai, vai citu darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un nepieciešamo dokumentu saskaņošanu. Kā arī, ja nepieciešams Iepirkuma priekšmeta īstenošanai, veikt visas nepieciešamās darbības, ja ir nepieciešams un/vai to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, vai būvvalde, tai skaitā, izstrādāt un atbilstošajās atbildīgajās instancēs saskaņot būvniecības dokumentāciju (veikt projektēšanu un projektu saskaņošanu), saņemt atzinumus par objekta gatavību ekspluatācijai un uzbūvēto objektu nodot ekspluatācijā normatīvo aktu noteiktajā kārtībā un Iepirkuma procedūras ietvaros noteiktajā termiņā. Pretendents uzņemas pilnu atbildību par savu darbību/bezdarbību, kā arī par objekta savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā un visas izpilddokumentācijas nodošanu Pasūtītājam.
11.3. Plānojot būvdarbus un piegādājot materiālus, jāņem vērā, ka to var veikt ieslodzījuma vietas darba laikā no plkst.8.30 līdz plkst.12.30 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00, kā arī, ka piegādātāju (izpildītāju) pārstāvjiem (šoferiem), lai iekļūtu ieslodzījuma vietas teritorijā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (elektroniskā identifikācijas karte (eID)). Uzrādot autovadītāja apliecību, piegādātāju pārstāvji ieslodzījuma vietā ielaisti netiks.

11.4. Pretendents var iesniegt jautājumus par Nolikumu un/vai Iepirkuma priekšmetu, nosūtot tos elektroniski, pa faksu vai vēstules veidā, saskaņā ar Likuma 38.panta nosacījumiem, Korespondences nosūtīšanas adrese: Ieslodzījuma vietu pārvalde, Stabu iela 89, Rīga, LV-1009. Fakss 67278697, e-pasts: ievp@ievp.gov.lv vai Nolikuma 1.2.apakšpunktā minētajām kontaktpersonām.

11.5. Pasūtītājs rīko pretendentu sanāksmi plānotā būvobjekta apskatei:

11.5.1. Brasas cietumā, Laktas ielā 4, Rīgā, LV-1013, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu –  Brasas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Jāni Robežnieku, tālr.67370096, mob.26408033, e-pasta adrese: janis.robeznieks@ievp.gov.lv;
11.5.2. Jēkabpils cietumā, Ķieģeļu ielā 14A, Jēkabpilī, LV-5202, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Jēkabpils cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Andreju Pumpišu, tālr. 65230309, e-pasta adrese: andrejs.pumpiss@ievp.gov.lv;

11.5.3. Olaines cietumā, Rīgas ielā 10, Olainē, LV-2114, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Olaines cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Ivetu Salmiņu, tālr. 67962089, mob.26442439, e-pasts: iveta.salmina@ievp.gov.lv;
11.5.4. Valmieras cietumā, Dzirnavu ielā 23, Valmieras pagastā, Burtnieku novadā, LV-4219, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Valmieras cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Robertu Balodi, tālr.64281467, mob.29285907, e-pasta adrese: roberts.balodis@ievp.gov.lv;

11.5.5. Daugavgrīvas cietumā, Lielā ielā 1, Daugavpilī, LV-5418, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Daugavgrīvas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Andreju Šatohinu, tālr. 65440662, mob. 29464032, e-pasta adrese: andrejs.satohins@ievp.gov.lv;

11.5.6. Iļģuciema cietumā, Tvaikoņu iela 3, Rīga, LV-1007, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Iļģuciema cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vecāko inspektoru Vladimiru Kaigorodovu, tālr.67815800, mob.26187533, e-pasta adrese: ilguciema.cietums@ievp.gov.lv;

11.5.7.  Liepājas cietumā, Dārzu ielā 14-16, LV-3401, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Liepājas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Kristu Siksnu, tālr.63425347, mob.26548163, e-pasta adrese: nd.liepaja@ievp.gov.lv;

11.5.8.  Jelgavas cietumā, Palīdzības iela 3, Jelgava, LV-3001, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Jelgavas cietuma Nodrošinājuma un inženiertehniskās daļas vadītāju Juriju Folomejevu, tālr.63023238, mob.26459221, e-pasta adrese: jurijs.folomejevs@ievp.gov.lv;

11.5.9.  Rīgas Centrālcietumā, Mazā Matīsa ielā 5, Rīgā, LV-1009, vienojoties par apskates laiku ar kontaktpersonu – Rīgas Centrālcietuma priekšnieka vietnieku Andreju Merkulovu, tālr.67290369, mob.28343841, e-pasta adrese: andrejs.merkulovs@ievp.gov.lv. 
Visiem pretendentiem jāveic objekta apskate, lai objektīvi novērtētu veicamos darbus.
11.6. Nolikums izstrādāts saskaņā ar Likumu.
11.7. Citas saistības attiecībā uz Iepirkuma norisi, kas nav atrunātas Nolikumā, nosakāmas saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.
                                                                    1.pielikums

atklāta konkursa 

(Nr. IeVP 2018/9)

                                                                                                         nolikumam                     

Tehniskā specifikācija

   1.daļa: Brasas cietuma dušas telpu remonts

1.1.Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 1.korpusa 3.stāva 

dušas telpas un priekštelpas remontu
Brasas cietuma 1.korpusa 3.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.1) nepieciešams veikt esošās sienu flīžu apdares demontāžu. Jāpārbauda ūdens apgādes sistēma, nepieciešamības gadījumā jānomaina uz PPR tipa caurulēm, diametri jāizvēlas atbilstoši maksimālajam ūdens patēriņam. Dušas telpa ir 10 gab. mazgāšanās vietas un 2 gab. papildus ūdens krāni. 

Griestus nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienas un grīdu nepieciešams apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un jānoflīzē, sienām, grīdai jāatjauno un jāuzstāda jauns flīžu segums.
 Dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir nepieciešams demontēt un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams atjaunot, pārbaudīt un pēc nepieciešamības nomainīt divus ventilatorus, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa 3.stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.1).
1.2.Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 2.korpusa 1.stāva dušas telpas

 un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 2.korpusa 1.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.2) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko griestu remontu, jānotīra un jāapstrādā ar aizsardzību pret mitrumu un jānokrāso ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir nepieciešams demontēt un vietā jāuzstāda mitrumizturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešams pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Nepieciešams uzstādīt noplūdes ventilācijas sistēmu, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 2.korpusa 1.stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.2).
1.3.Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 1.korpusa karantīna dušas telpas 

kosmētisko remontu
 
Brasas cietuma 1.korpusa karantīna dušas telpā (skatīt shēmu Nr.3) nepieciešams veikt esošās 

dušas telpas kosmētisko griestu remontu, jānotīra un jāapstrādā ar aizsardzību pret mitrumu un jānokrāso ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.
Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešams pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošā ventilācijas sistēma ir apvienota vienā sistēmā ar karantīnas kameru ventilācijas sistēmu. Nepieciešams veikt ventilācijas sistēmas projektēšanu un izbūvi, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa karantīna dušas telpa ( skatīt shēmu Nr.3).

1.4. Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 1.korpusa virtuves dušas telpas 

un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 1.korpusa virtuves dušas telpā (skatīt shēmu Nr.4) nepieciešams veikt esošās sienu flīžu apdares demontāžu. Jāpārbauda ūdens apgādes sistēma, nepieciešamības gadījumā jānomaina uz PPR tipa caurulēm, diametri jāizvēlas atbilstoši maksimālajam ūdens patēriņam. Dušas telpa ir 1 mazgāšanās vieta un 1 gab. papildus ūdens krāns. 

Griestus nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienas un grīdu nepieciešams apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un jānoflīzē, sienām un grīdai jāatjauno un jāuzstāda jauns flīžu segums.
 Dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešams pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī nepieciešams pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams pārbaudīt un pēc nepieciešamības atjaunot, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa virtuves darbinieku dušas telpa (skatīt shēmu Nr.4).
1.5. Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 1.korpusa 1. stāva dušas telpas

 un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 1.korpusa 1.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.5) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko remontu. Dušas telpa ir ar 8 gab. mazgāšanās vietām un 2 gab. papildus ūdens krāniem. 

Griestus ir nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienām un grīdai jānomaina bojātās flīzes, dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī nepieciešams pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams atjaunot un pēc nepieciešamības nomainīt ventilatoru, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa 1. stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.5).
1.6. Tehniskais uzdevums par dušas telpu remontu Brasas cietuma 1.korpusa 2. stāva dušas telpas un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 1.korpusa 1.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.6) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko remontu. Dušas telpa ir ar 8 gab. mazgāšanās vietām un 2 gab. papildus ūdens krāniem. 

Griestus ir nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienām un grīdai jānomaina bojātās flīzes, dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī nepieciešamas pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams atjaunot un pēc nepieciešamības nomainīt ventilatoru, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa 1. stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.6).
1.7. Tehniskais uzdevums par dušas telpu remontu Brasas cietuma 3.korpusa 1.stāva 

dušas telpas un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 3.korpusa 1.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.7) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko remontu. Dušas telpa ir ar 5 gab. mazgāšanās vietām un 2 gab. papildus ūdens krāniem. 

Griestus ir nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienām un grīdai jānomaina bojātās flīzes, dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī nepieciešams pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Nepieciešams uzstādīt noplūdes ventilācijas sistēmu, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa 1. stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.7).

1.8. Tehniskais uzdevums par dušas telpu remontu Brasas cietuma 8.korpusa 1.stāva 

dušas telpas un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 8.korpusa 1.stāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.8) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko remontu. Dušas telpa ir ar 8 gab. mazgāšanās vietām un 2 gab. papildus ūdens krāniem. 

Griestus ir nepieciešams notīrīt un apstrādāt ar aizsardzību pret mitrumu un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienām un grīdai nomaina bojātās flīzes, dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams pārbaudīt un pēc nepieciešamības atjaunot, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 8.korpusa 1. stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.8).

1.9. Tehniskais uzdevums par Brasas cietuma 1.korpusa pagrabstāva saimnieciskās 

apkalpes dušas telpas un priekštelpas kosmētisko remontu
Brasas cietuma 1.korpusa 1.pagrabstāva dušas telpā (skatīt shēmu Nr.9) nepieciešams veikt esošās dušas telpas kosmētisko remontu. Dušas telpa ir ar 2 gab. mazgāšanās vietām. 
Griesti ir jānotīra un jāapstrādā ar aizsardzību pret mitrumu un jānokrāso ar ūdens emulsijas krāsu mitrām telpām.

Sienām un grīdai jānomaina bojātās flīzes, dušas telpas durvis D1 ar kārbu ir jādemontē un vietā jāuzstāda mitrum izturīgas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Dušas priekštelpā telpā nepieciešams veikt griestu kosmētisko remontu, atjaunot, nomainīt bojāto flīžu segumu.

Visās remontējamās telpās nepieciešamas pārbaudīt elektroapgādes sistēmu gaismas ķermeņus, slēdžus un pēc nepieciešamības nomainīt, kā arī pārbaudīt santehnikas sistēmu, ūdens un kanalizācijas pievadus, izvadus un pēc nepieciešamības nomainīt.

Esošo ventilācijas sistēmu nepieciešams pārbaudīt un pēc nepieciešamības atjaunot, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju dušas telpā.

Brasas cietuma 1.korpusa 1. stāva dušas telpa (skatīt shēmu Nr.9 ).

Grīdas flīzēm visās dušas telpās un priekštelpās ir jābūt ar pārklājumu vai struktūru, kas nodrošina aizsardzību pret paslīdēšanu.

1. korpusa 3. stāva

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 1.
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Cietuma 2.korpuss.
Kadastra numurs Nr. 100017070002

Dušas telpas plāna-shēma Nr.2.
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1. korpuss.( karantīnā )

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 3.
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1. korpuss.( ēdnīca )

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 4.
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1. korpusa. l. stāva

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr.5.
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1. korpusa. 2. stāva

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 6.
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3. korpuss.

Kadastra numurs Nr. 100017070003

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 7.
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Cietuma 8.korpuss. Kadastra numurs

Nr. 100017070008

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 8.
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1. korpuss.( saimniecības apkalpes dušas telpa un priekštelpa )

Kadastra numurs Nr. 100017070001

Dušas telpas plāna-shēma Nr. 9.
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2.daļa: Jēkabpils cietuma dušas telpu remonts

Jēkabpils cietuma dušas telpu un ģērbtuvēs remonts ēkā "Sadzīves ēka", ēkā "Kazarma ar ēdnīcu", ēkā "Kopmītne" un ēkā "Sanitārā daļa"
2.1. Ēkā "Sadzīves ēka", būves kadastra apzīmējums Nr.56010010836008, nepieciešams izremontēt četras telpas – ģērbtuves telpu Nr. 15 (61,8 m2); palīgtelpu – telpas Nr.9 (2,0 m2); dušas telpu – telpas Nr.6 (46,7 m2) un dušas telpu – telpas Nr.2 (21,4 m2). Visām telpām nepieciešams veikt griestu seguma remonta darbus. Griestu kopējā platība 131,9 m2. Griestu seguma apdari nepieciešams veikt no PVH griestu paneļiem. Telpās nepieciešams uzstādīt mitrumdrošus gaismekļus 15 gab. Dušas telpās Nr.2 un Nr.6 jānomaina dušas maisītājus 12 gab., pieslēdzot tos pie esošas ūdens vada sistēmas, kā arī apkures radiatorus 3 gab. Dušas telpām nepieciešams izbūvēt nosūcošo ventilācijas sistēmu no pītām cinkota skārda caurulēm un kanāla ventilatoru. Ventilācijas sistēmas kopējais garums aptuveni 40 m. Gaisa ventilācijas sistēma jāveido atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām un atbilstoši telpu nozīmei un izmantošanai.

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Demontāžas darbi

	1.1.
	Ventilācijas vada D=100 mm demontāža
	t.m
	12.80

	1.2.
	Apkures radiatoru demontāža (1800mm x 600mm)
	gab.
	3

	1.3.
	Gaismekļu demontāža
	gab.
	14

	1.4.
	Dušas maisītāju demontāža
	gab.
	12

	1.5.
	Ūdens sildītāja demontāža, tilpums 200 litri
	gab.
	1

	1.6.
	Sienas flīžu demontāža
	m2
	29

	2.
	Montāžas darbi

	2.1.
	Griestu PVH un karkasa montāža
	m2
	131.90

	2.2.
	Sienu izlīdzināšana
	m2
	29

	2.3.
	Sienu hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	29

	2.4.
	Sienu flīzēšana
	m2
	29

	2.5.
	Sienu špaktelēšana un krāsošana ar mitruma izturīgu krāsu
	m2
	65

	2.6.
	Durvju bloka krāsošana
	m2
	22.60

	2.7.
	Mitrumdrošo gaismekļu ar elektroinstalāciju montāža
	gab.
	15

	2.8.
	Piespiedu ventilācijas iekārtas ar elektroinstalāciju montāža dušas telpās Nr.2 un Nr.6 (1 kompl.)
	m3
	230

	2.9.
	Dušas maisītāju ar dušas klausulēm un cieto statīvu montāža
	kompl.
	12

	2.10.
	Jaunu apkures radiatoru montāža ar pieslēgšanu pie esošās apkures sistēmas
	gab.
	3

	2.11.
	Metāla cauruļu D=40mm krāsošana
	t.m
	12

	2.12.
	Metāla cauruļu D=20 krāsošana
	t.m
	10

	2.13.
	Ūdens sildītāja montāža (tilpums 300 litri) un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas
	gab.
	1

	3.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	objekts
	1
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1.attēls. Ēkas "Sadzīves ēka" telpu grupu fragments

2.2. Ēkā "Kazarma ar ēdnīcu", būves kadastra apzīmējums Nr.56010010836010, nepieciešams  izremontēt esošo dušas telpu Nr.7 (4,7 m2). Telpā nepieciešams veikt grīdu un sienu flīžu demontāžas un montāžas darbus, veikt griestu seguma apdari no PVH griestu paneļiem. Nepieciešams nomainīt durvju blokus 2 gab., uzstādīt atveramo PVC logu bloku 1 gab., daļēji pārbūvēt esošā ūdensvada sistēmu un uzstādīt karstā ūdens sildītāju ar tilpumu 300 litri.

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Demontāžas darbi


	1.1.
	Grīdas flīžu demontāža
	m2
	4.70

	1.2.
	Sienas flīžu demontāža
	m2
	16

	1.3.
	Durvju bloka demontāža (800mm x 2100mm)
	gab.
	2

	1.4.
	Dušas maisītāja demontāža
	gab.
	1

	1.5.
	Ūdens sildītāja demontāža, tilpums 200 litri
	gab.
	1

	1.6.
	Ūdens vada cauruļu demontāža D=20mm
	t.m
	3

	1.7.
	Loga ailes stikla bloku demontāža
	m2
	0.75

	1.8.
	Gaismekļa demontāža
	gab.
	1

	1.9.
	Kanalizācijas trapa demontāža
	gab.
	1

	2.
	Montāžas darbi

	2.1.
	Griestu PVH un karkasa montāža
	m2
	4.70

	2.2.
	Sienu izlīdzināšana
	m2
	23

	2.3.
	Sienu gruntēšana
	m2
	23

	2.4.
	Grīdas hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	4.70

	2.5.
	Sienu hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	16

	2.6.
	Grīdas flīzēšana
	m2
	4.70

	2.7.
	Sienu flīzēšana
	m2
	16

	2.8.
	Sienu špaktelēšana un krāsošana
	m2
	7

	2.9.
	Koka durvju bloka montāža 
	kompl.
	2

	2.10.
	Koka durvju bloka krāsošana
	gab.
	6.70

	2.11.
	PVC logu bloka montāža (650mm x 1115mm)
	gab.
	1

	2.12.
	Mitrumdroša gaismekļa ar elektroinstalāciju montāža
	gab.
	1

	2.13.
	Ūdens sildītāja (tilpums 300 litri) ar elektroinstalāciju montāža
	gab.
	1

	2.14.
	Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm (garums aptuveni 4 t.m)
	sistēma
	1

	2.15.
	Dušas maisītāja ar dušas klausuli un cieto statīvu montāža
	kompl.
	1

	2.16.
	Kanalizācijas trapa pieslēgšana pie esošas kanalizācijas sistēmas
	gab.
	1

	3.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	objekts
	1
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2.attēls. Ēkas "Kazarma ar ēdnīcu" telpu grupu fragments

2.3. Ēkā "Kopmītne", būves kadastra apzīmējums Nr.56010010823003, esošo palīgtelpu nepieciešams pārbūvēt par dušas telpu ar kopējo platību 1 m2. Dušas telpā nepieciešams izbūvēt kanalizācijas un ūdensvada sistēmu, pieslēdzot tos pie esošām sistēmām. Veikt sienu un griestu flīzēšanas darbus. Telpā nepieciešams veikt grīdu un sienu flīžu demontāžas un montāžas darbus. 

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Demontāžas darbi

	1.1.
	Grīdas flīžu demontāža
	m2
	1

	1.2.
	Sienas apmetuma demontāža
	m2
	1.50

	2.
	Montāžas darbi

	2.1.
	Griestu PVH un karkasa montāža
	m2
	1

	2.2.
	Sienu izlīdzināšana
	m2
	1.50

	2.3.
	Sienu gruntēšana
	m2
	1.50

	2.4.
	Grīdas hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	1

	2.5.
	Sienu hidroizolācijas ieklāšana
	m2
	9

	2.6.
	Grīdas flīzēšana
	m2
	1

	2.7.
	Sienu flīzēšana
	m2
	9

	2.8.
	Koka durvju bloka montāža (800mm x 2100mm)
	kompl.
	1

	2.9.
	Koka durvju bloka krāsošana
	gab.
	3.36

	2.10.
	Mitrumdroša gaismekļa ar elektroinstalāciju montāža
	gab.
	1

	2.11.
	Ūdensvada izbūve no PPR caurulēm (garums aptuveni 4 t.m)
	sistēma
	1

	2.12.
	Dušas maisītāja ar dušas klausuli un cieto statīvu montāža
	kompl.
	1

	3.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	objekts
	1
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3.attēls. Ēkas "Kopmītne" telpu grupu fragments 

* DT – dušas telpa

2.4. Ēkas "Sanitārā daļa", būves kadastra apzīmējums Nr.56010010836011, telpā Nr. 23 (4.70 m2) nepieciešams demontēt esošo dušas kabīni un uzstādīt jaunu dušas kabīni, pieslēdzot to pie esošās kanalizācijas un ūdensvada sistēmas, kā arī  veikt griestu seguma apdari no PVH griestu paneļiem. 

	Nr. p.k.
	Darbu veids
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Demontāžas darbi

	1.1.
	Dušas kabīnes demontāža
	gab.
	1

	2.
	Montāžas darbi

	2.1.
	Griestu PVH un karkasa montāža
	m2
	4.70

	2.2.
	Dušas kabīnes montāža un pieslēgšana pie esošas kanalizācijas un ūdensvada sistēmas (900mm x 900mm x 1900mm)
	m2
	1.50

	3.
	Būvgružu savākšana un izvešana
	objekts
	1
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4.attēls. Ēkas "Sanitārā daļa" telpu grupu fragments

Norādītājiem darbiem ir informatīvs raksturs un lai precīzi noteiktu darbu apjomu un izmērus, pretendentiem jāveic objekta apskate.

3. daļa: Olaines cietuma (Latvijas Cietumu slimnīcas) sieviešu korpusa un Latvijas Cietumu slimnīcas dušas telpu remonts

3.1. Latvijas Cietumu slimnīcas dušu remonts
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	

	Latvijas Cietumu slimnīcas dušu remonts 
	 
	 

	Sienas kopējā platība 
	m2
	32

	Grīdas, griestu kopējā platība
	m2
	6

	Mitrumizturīgu piekaramo griestu izbūve
	m2
	6

	Sienas flīžu, dušas apmaļu grīdas demontāža
	m2
	6

	Grīdas noklāšana ar hidroizolāciju, flīzēšana ar neslīdošam flīzēm, flīžu kājlīstes
	m2
	6

	Sienas noklāšana ar hidroizolāciju un flīzēšana
	m2
	32

	Sienas un griestu gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, krāsošana x2
	m2
	15

	Ventilācijas sistēmas remonts, difuzori utt.
	gab.
	5

	Elektroapgāde:
	
	

	Elektroinstalācija, apgaismes ķermeņi, slēdži utt.
	gab.
	3

	Ūdensapgāde un kanalizācija:
	
	

	Dušas klausule ar ūdens pievadu un maisītāju uzstādīšana
	kompl.
	4

	Demontējas vecie grīdas trapi, grīdas slīpumu izveide trapiem, jaunu trapu uzstādīšana, kanalizācijas sist renovācija
	gab.
	4

	uz dušas telpām PVC ieejas durvju uzstādīšana
	gab.
	1

	Citi darbi:
	
	

	Būvgružu savākšana /utilizēšana
	obj.
	1.00


3.2. Sieviešu korpusa dušu remonts
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	
	

	Sieviešu korpusa dušu remonts 
	 
	 

	Sienas kopējā platība 
	m2
	40

	Grīdas, griestu kopējā platība
	m2
	20

	Mitrumizturīgu piekaramo griestu izbūve
	m2
	20

	Dušas konstrukciju  izveidošana 3 personām  atsevišķi (apt.1,10x1,10x2,00m) ar PVC durvīm un paneļiem, pieslēgšana pie esošas kanalizācijas un ūdens
	kompl.
	1

	Uzstāda izlietni ar maisītāju un pieslēdz pie esošās ūdens un kanalizācijas sistēmas
	kompl.
	2

	Sienas flīžu, dušas apmaļu grīdas demontāža
	m2
	30

	Grīdas noklāšana ar hidroizolāciju, flīzēšana ar neslīdošam flīzēm, flīžu kājlīstes
	m2
	20

	Sienas noklāšana ar hidroizolāciju un flīzēšana
	m2
	9

	Sienas gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, krāsošana x2
	m2
	65

	Ventilācijas sistēmas izveide
	gab.
	1

	Elektroapgāde:
	
	

	Elektroinstalācija, apgaismes ķermeņi, slēdži utt.
	gab.
	3

	Apkure:
	
	

	Apkures trubas nomaiņa - pārcelšana zem izlietnēm
	m
	6

	Jāatjauno apkures cauruļu krāsojamo virsmu, jānokrāso 2x
	m2
	3

	Ūdensapgāde un kanalizācija:
	
	

	Dušas klausule ar ūdens pievadu un maisītāju uzstādīšana
	kompl.
	3

	Demontējas vecie grīdas trapi, grīdas slīpumu izveide trapiem, jaunu trapu uzstādīšana, 
kanalizācijas sist renovācija
	gab.
	3

	uz dušas telpām PVC ieejas durvju uzstādīšana (0,80x2m)
	gab.
	1

	Citi darbi:
	
	

	Būvgružu savākšana /utilizēšana
	obj.
	1.00


4.daļa: Valmieras cietuma dušas telpu remonts
Valmieras cietuma pirts ēkai, būves kadastra apzīmējums Nr.96900080173032, darbu saraksts remontu veikšanai:
	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Telpu Nr.

	1.1
	Griestu augstums 3,0m
	

	1.2
	Griestu remonts, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana 2x  38m2
	Nr.1

	1.3
	Sienu remonts, gruntēšana, špaktelēšana, krāsošana 2x 30m2
	Nr.1

	1.4
	Flīžu sienu remonts 12m2
	Nr. 1,2

	1.5
	Hidroizolācija 12m2
	Nr. 1,2

	1.6
	Dušu maisītāju un klausuļu nomaiņa 10gb
	Nr. 1,2

	1.7
	Izveidot jaunus dušu pieslēgumus 3gb, kopējais cauruļu garums dn20=15m, dn15= 9m
	Nr.1

	1.8
	Uzstādīt jaunus dušas maisītājus ar klausulēm 3gb
	Nr.1

	1.9
	Nomainīt ūdens krānus (dārza) dn15 4gb
	Nr.2

	1.10
	Uzstādīt jaunu siltummaini GBS 500H- 80 1gb
	Nr.14

	1.11
	Nomainīt recirkulācijas sūkni karstajam ūdenim UPS25-80, G=2,5m3/h /1gb
	Nr.14

	1.12
	Nomainīt sūkni ar spiedkatlu – motora jauda 1000w,V= 24l, ražība 2,8 m3/h
	Nr.14

	1.13
	Siltummaiņa skalošanai nepieciešams ūdens sūknis – jauda 600W, ražība 60l/min
	Nr.14

	
	(sūknimjāstrādā agresīvā vidē- skābe)
	Nr.14

	1.14
	Nomainīt pretvārstu dn32
	Nr.14

	1.15
	Ventilācijas rekuperācijas sistēmas izbūve (300m3)*
	Nr.1, 2, 3


*Ventilācijas iekārtas novietojums - vienstāvu ēkas bēniņu telpā virs telpām Nr.1, 2, 3.
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Nr. 96900080173032

Veikals

Nr.1

Mazgāšanas

telpa

Nr.2

Mazgāšanas

telpa

Nr.3

Ģērbtuves

telpa

Nr.4

Gaitenis

Nr.5

Ieejas

priekštelpa

Nr.6

Frizētava

Nr.7

Veļas

mazgatuve

Nr.8

Žāvētava

Nr.9

Veļas

mazgatuve

Nr.10

Gludinātava

Nr.11

Noliktava

Nr.12

Atpūtas

telpa

Nr.13

Darbnica

Nr.15

Atpūtas

telpa

Nr.14

Siltuma mezgls

Valmieras cietuma pirts


5. daļa: Daugavgrīvas cietuma dušas telpu remonts
	Nr.p.k
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	
	Celtniecības darbi
	
	

	1
	Sienas un griestu tīrīšana no veco krāsu, apmetuma 
	m2
	300

	2
	Sienu un griestu līdzināšana un špaktelēšana
	m2
	300

	3
	Sienu un griestu gruntēšana
	m2
	300

	4
	Sienu un griestu krāsošana ar ļoti izturīgu ūdens emulsiju
	m2
	300

	5
	Keramisko flīžu uzklāšana uz sienām ar hidroizolāciju
	m2
	2

	6
	Flīžu šuvju remonts atsevišķiem vietām
	m2
	20

	7
	Keramisko flīžu uzklāšana uz grīdām ar hidroizolāciju
	m2
	2

	8
	PVC durvju slēdža ar rokturi nomaiņa
	gab.
	3

	
	Santehniskie darbi
	
	

	1
	Dušas maisītāju nomaiņa
	gab.
	25

	2
	Dušas stieņu nomaiņa
	gab.
	25

	3
	Dārza krānu ½ nomaiņa
	gab.
	30

	4
	PPR cauruļvadu 25mm nomaiņa
	m
	60

	5
	PPR ventiļu 25mm nomaiņa
	gab.
	16

	6
	Cauruļu izolācijas remonts
	m
	20

	7
	Dušas sietiņu nomaiņa
	gab.
	25

	8
	PPR cauruļvadu 32mm nomaiņa
	m
	30

	
	                                                        Ventilācija
	
	

	1
	Kanāla ventilatoru 100mm nomaiņa
	gab.
	5

	
	Siltumtehnika
	
	

	1
	Siltummaiņu Sondex Braze SL 70-50 TL-CC 5.88l nomaiņa (siltummezgli Nr. 9, 10)
	gab.
	2

	2
	Siltummaiņu Sondex Braze SL 70-03 TL-50BB 4.41l nomaiņa (siltummezgli Nr.4, 6)
	gab.
	2

	3
	Siltummaiņu Sondex Braze SL 140 TL-50EE 15.68l nomaiņa (siltummezgli Nr.5, 11)
	gab.
	2

	
	Elektroapgāde
	
	

	1
	Veco gaismekļu nomaiņa uz 220V 100W antivandal
	gab.
	20

	2
	Kabeļa YDY 3x1.5 nomaiņa
	m
	100

	3
	Ekonomspūldžu E27 15W uzstādīšana
	gab.
	50

	4
	Caurplūdes sildītāju 27 kW nomaiņa
	gab.
	2

	5
	Caurplūdes sildītāju 27 kW pieslēgšana ar kabeļu YDY 4x16 mm
	m
	70

	        Darbiem jābūt izpildītiem saskaņa ar 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.331 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves"" prasībām.
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6. daļa: Iļģuciema cietuma dušas telpu remonts
6.1. Izmeklēšanas nodaļas 1. korpusa dušas (pirts) telpas un ģērbtuves remonts.

Pirts ģērbtuvē un priekštelpā (telpa Nr.2) nepieciešams veikt esošās apdares demontāžu. Sienas nepieciešams apšūt ar mitrumizturīgo reģipsi un jānoflīzē. Grīdas jānoflīzē. Pirts ģērbtuvē griesti jāizbūvē no mitruma izturīgā reģipša un jānokrāso krāsu paredzētu mitrām telpām. Priekštelpā griestus nepieciešams atjaunot un pārkrāsot. Durvis starp ģērbtuvi un priekštelpu jādemontē un to vietā jāuzstāda jaunas koka durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. Arējas ieejas durvis jānomaina pret jaunām koka durvīm. Abās telpās jādemontē esošie apkures sistēmas radiatori un apkures sistēmas caurules. Apkures sistēmas caurules jānomaina pret kapara tipa caurulēm un jāuzstāda apkures radiatori 22 klases.

Visās remontējamās telpas ir jāveic elektromontāžas darbi. Jānomaina gaismas ķermeņi. 

Pēc nepieciešamības jāuzstāda jauni elektroslēdži un elektrorozetes.

Dušas (pirts) telpā nepieciešams veikt bojāto flīžu nomaiņu, ventilācijas cauruļvadu krāsojuma atjaunošanu un nosūces ventilatora nomaiņu. 

Pirts ģērbtuves laukums ~ 9 kv.m., priekštelpas laukums ~ 11 kv.m.

Griestu augstums ~ 2,5 m.

Grīdas flīzēm visās dušas telpās un priekštelpās ir jābūt ar pārklājumu vai struktūru, kas nodrošina aizsardzību pret paslīdēšanu.

6.2.  Izmeklēšanas nodaļas 2. korpusa dušas telpas kosmētiskais remonts.

Izmeklēšanas nodaļas 2.korpusa dušas telpā nepieciešams veikt bojāto flīžu, mazgāšanas ierīču nomaiņu. Griesti jāsagatavo krāsošanai un jānokrāso ar krāsu, kas paredzēta mitrām telpām.
6.3.  Izmeklēšanas nodaļas 3. korpusa dušas telpas ventilācijas remonts.

Izmeklēšanas nodaļas 3. korpusa dušas telpā nepieciešams atjaunot ventilācijas sistēmu, un nomainīt mazgāšanas ierīces.

6.4.    1., 2. nodaļu dušas telpas kosmētiskais remonts.

1., 2. nodaļu dušas telpā nepieciešams veikt bojāto flīžu, revīzijas lūku, mazgāšanas ierīču, nosūces ventilatora nomaiņu, un atjaunot loga ailes apdari. Dušu telpas durvis nepieciešams nomainīt pret durvīm ar izturību pret mitrumu.

6.5.     4., 5. nodaļu dušu telpu kosmētiskais remonts.

4., 5. nodaļu dušas telpās nepieciešams veikt bojāto flīžu, mazgāšanas ierīču nomaiņu. Sanitāro mezglu telpās nepieciešams atjaunot ventilācijas sistēmu, nomainīt nosūces ventilatoru pret jaudīgāku un nomainīt divus apkures radiatorus. Sanitāro mezglu durvis (2 gab.) nepieciešams nomainīt pret durvīm ar izturību pret mitrumu.

6.6.   6.nodaļas dušas telpas kosmētiskais remonts.

6. nodaļas sanitārajā mezglā nepieciešams veikt bojāto flīžu nomaiņu. Dušas telpā jāuzstāda jaunu dušas kabini. Sanitārā mezgla telpā jāizbūvē piespiedu gaisa ventilācijas sistēmu.

6.7. Virtuves darbinieku dušas telpu remonts.

Virtuves darbinieku dušas telpā nepieciešams demontēt esošās dušas vietas un izbūvēt jaunas. Dušas telpā jāparedz 2 mazgāšanas vietas. Sienas un grīda jāapstrādā ar aizsardzību pret mitrumu un jānoflīzē.

6.8. Medicīnas daļas sanitārā mezgla sienas remonts.

Medicīnas daļas sanitārajā mezglā nepieciešams veikt esošās sienas apdares demontāžu. Jādemontē ūdens apgādes sistēmas caurules. Jauna ūdens apgādes sistēma jāveido no kapara vai plastmasas tipa caurulēm. Veikt sienas sagatavošanu flīzēšanai un flīzēšanu. Sanitārā mezgla telpā nomainīt mazgāšanas ierīces, WC podu un izlietni. Sienas laukums ~ 6 kv.m.
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6.9. Veļas mazgātavas telpu remonts.
Ēka "Ražošanas ēka" būves kadastra apzīmējums Nr.01000632065007 nepieciešams izremontēt četras telpas –telpu Nr. 36 (35,9 m2); telpu Nr.37 (8,3 m2); telpu Nr.38 (6,2m2) un telpu Nr.39 (1,2m2). Visām telpām nepieciešams veikt remonta darbus, apjomi ir norādīti tabulā: 
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	

	Demontāžas darbi
	 
	 

	Grīdas demontāža, ieskaitot virsējo apdares kārtu un betona kārtu
	m²
	51

	Vecā apmetuma demontāža sienām
	m²
	166

	Griestu attīrīšana
	m²
	51

	Demontēt betona kāpnes
	kompl.
	1

	Durvju demontāža
	gab
	5

	Vecās elektroinstalācijas demontāža
	kompl.
	1

	Veco trapu demontāža 2 kompl
	kompl.
	2

	Vecās apkures demontāža
	kompl.
	1

	Vecās ūdensapgādes demontāža
	kompl.
	1

	Vecās ventilācijas demontāža
	kompl.
	1

	Veco revīzijas lūku demontāža
	kompl.
	1

	Būvgružu savākšana, utilizēšana
	m3
	50

	Grīdas:
	 
	 

	Grīdas pamatnes sagatavošana
	m²
	51

	Hidroizolācijas plēves ieklāšana
	m²
	51

	Jaunas armētas betona grīdas izveide, slīpēšana
	m²
	51

	Hidroizolācijas ieklāšana 2 kārtas
	m²
	51

	Grīdas flīzēšana un šuvošana ar neslīdošām flīzēm – R10; R11
	m²
	51

	Paaugstinājuma izveide veļasmašīnām
	m²
	6

	Sienas :
	 
	 

	Aizmūrēt aili
	kompl.
	1

	Sienu gruntēšana
	m²
	166

	Jauna apmetuma izveide
	m²
	166

	Hidroizolācijas izveide divas kārtas
	m²
	61

	Sienu flīzēšana ar glancētām 200x250mm flīzēm
	m²
	61

	Sienu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana, krāsošana 2x ar mitrumizturīgu krāsu
	m²
	105

	Griesti:
	 
	 

	Veco griestu izdrupušo vietu labošana
	m²
	51

	Armstrong ( mitrumizturīgo ) griestu montāža
	m²
	51

	Apkures maģistrāles apšušana ar reģipsi
	m²
	12

	Ventilācija:
	 
	 

	Pieplūdes sistēmas ierīkošana ar priekšsildītāju
	kompl.
	1

	Caurumu urbšana
	gab
	4

	Gaisa vadu, ieskaitot veidgabalus uzstādīšana, izolācijas uzstādīšana
	t/m
	20

	Difuzoru uzstādīšana
	gab
	5

	Nosūces sistēmas ierīkošana
	kompl.
	1

	Caurumu urbšana
	gab
	4

	Gaisa vadu, ieskaitot veidgabalus uzstādīšana, izolācijas uzstādīšana
	t/m
	20

	Difuzori 5 gab
	gab
	5

	Ūdensapgāde + kanalizācija:
	 
	 

	PPR caurules, ieskaitot veidgabalus ierīkošana
	t/m
	40

	Lodveida ventīļi
	gab
	20

	Metāla izlietnes uzstādīšana (platums  600mm)
	gab
	4

	Izlietņu maisītāju uzstādīšana
	gab
	4

	Laistīšanas krānu uzstādīšana
	gab
	4

	Veļas mašīnu pieslēguma vietu izveide
	kompl.
	4

	Kanalizācijas PVC d 110 ar veidgabaliem ierīkošana
	t/m
	15

	Kanalizācijas PVC d50 ar veidgabaliem ierīkošana
	t/m
	20

	Grīdas traps- kanāls 
	t/m
	5

	Apkure:
	 
	 

	Apkures cauruļvadu ar veidgabaliem uzstādīšana (Prestabo karbona caurules vai ekvivalents)
	t/m
	80

	Radiātoru uzstādīšana ar termoregulatoriem (Purmo vai ekvivalents)
	gab
	9

	Cirkulācijas sūknis apkurei ar pieslēgumu un apsaisti
	gab
	1

	Elektroinstalācija:
	 
	 

	Sadalnes skapja uzstādīšana
	kompl.
	1

	Strāvas noplūdes automātslēdzis 16 a
	gab
	4

	Automātslēdzis c16A
	gab
	4

	Automātslēdzis c60A
	gab
	1

	Rozetes z/a
	gab
	10

	Piekaramajos griestos montējami LED paneļi
	gab
	12

	Gaismas slēdži z/a
	gab
	4

	Kabelis 1,5x3
	t/m
	80

	Kabelis 2,5x3
	t/m
	80

	Kabelis 4x3
	t/m
	20

	Logi, durvis:
	 
	 

	Jaunu PVC durvju montāža ar stiklu ieskaitot aiļu apdari  1,2x2,1m
	gab
	3

	Jaunu PVC durvju montāža ar stiklu ieskaitot aiļu apdari  0.9x2.1m
	gab
	1

	Citi darbi:
	 
	 

	Izveidot nosegkasti uz koka karkasa no mitrumizturīga saplākšņa
	kompl.
	1

	Jaunas revīzijas lūkas izveide grīdā 1mx1m
	kompl.
	1

	Aizslēdzamu Revizijas lūku montāža
	gab
	6

	Telpu tīrīšana pēc darbu pabeigšanas
	m²
	51


Norādītie apjomi ir aptuveni un lai precīzi noteiktu darbu apjomu un daudzumu, pretendentiem jāveic objekta apskate atbilstoši Nolikumā norādītajai kārtībai.
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7. daļa: Liepājas cietuma dušas telpu remonts
Tehniskais uzdevums par dušas telpu remontu cietuma dzīvojamajā korpusā Nr.1, dzīvojamajā korpusā Nr. 2, dzīvojamajā korpusā Nr. 3.

Izolatora ēkas dušas telpās nepieciešams veikt esošās apdares demontāžu. Sienas un grīda jāapstrādā aizsardzības pret mitrumu un jānoflīzē.

Telpā Nr. 5 nepieciešams veikt sanitārā mezgla kosmētisko remontu. Nomainīt sienas un grīdas flīzes, griestus sagatavot krāsošanai un nokrāsot ar ūdens emulsijas krāsu.

Telpās jāizbūvē piespiedu gaisa ventilācijas sistēma. Gaisa ventilācijas sistēma jāveido atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām un telpu izmantošanai.

Durvis jādemontē un vietā jāuzstāda jaunas durvis ar iebūvētu gaisa pieplūdes resti. 

Visās remontējamās telpās ir jāveic elektromontāžas darbus, vadus jāizvieto zem apmetuma. Jānomaina gaismas ķermeņi, gaismas slēdži. Ventilācijas sistēmas ventilatori ir jāpieslēdz elektrotīklam. Pēc nepieciešamības jāuzstāda jauni elektroslēdži.

1. korpusa  dušas

[image: image27.emf]
	Grīdas : 

	Flīžu demontāža 16 m2

	Grīdas izveidošana trapiem un līdzināšana 16 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana 16 m2

	Grīdas flīzēšana 16 m2

	Grīdas betona ieklāšana16 m2

	Sienu izlīdzināšana ar apmetumu mitrām telpām 93,6 m2

	Sienu gruntēšana 93,6 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana  46,8 m2

	Sienu flīzēšana  46,8 m2

	Sienu špaktelēšana un krāsošana 2 x 46,8 m2

	Durvju demontāža 2 gab

	Jaunu durvju montāža ar aiļu apdari 2 gab

	Ūdens apgāde: 

	Dušas klausules ar cieto statīvu un maisītāja uzstādīšana  4 gab


2. korpusa dušas
[image: image28.emf]
	Grīdas : 

	Flīžu demontāža 15,84 m2

	Grīdas izveidošana trapiem un līdzināšana 15,84 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana 15,84 m2

	Grīdas flīzēšana 15,84 m2

	Grīdas betona ieklāšana15,84 m2

	Sienu izlīdzināšana ar apmetumu mitrām telpām 89,64 m2

	Sienu gruntēšana 89,64 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana  44,82 m2

	Sienu flīzēšana  44,82 m2

	Sienu špaktelēšana un krāsošana 2 x 44,82 m2

	Durvju demontāža 1 gab

	Jaunu durvju montāža ar aiļu apdari 1gab

	Veco durvju krāsošana 1 gab

	Ūdens apgāde: 

	Dušas klausules ar cieto statīvu un maisītāja uzstādīšana  gab


3. korpusa dušas
[image: image29.emf]x 

	

	Flīžu demontāža 23,2 m2

	Grīdas izveidošana trapiem un līdzināšana 23,2 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana 23,2 m2

	Grīdas flīzēšana 23,215,84 m2

	Grīdas betona ieklāšana13,6 m2

	Sienu izlīdzināšana ar apmetumu mitrām telpām 89,64 m2

	Sienu gruntēšana 89,64 m2

	Hidroizolācijas ieklāšana  44,82 m2

	Sienu flīzēšana  44,82 m2

	Sienu špaktelēšana un krāsošana 2x 44,82 m2

	Durvju demontāža 1 gab

	Jaunu durvju montāža ar aiļu apdari 1gab

	Veco durvju krāsošana 1 gab

	Ūdens apgāde: 

	Dušas klausules ar cieto statīvu un maisītāja uzstādīšana  gab


8. daļa: Jelgavas cietuma dušu remonts.

1.korpusa duša pa labi:
1.Nomainīt dušas maisītājus ar klausulēm – 6 gab.

2.Nomainīt koka paliktņus 70x60cm – 8 gab.

3.Nomainīt radiatorus  140x50x22-1 gab.,50x50x22 – 1 gab.

4.Grīdas flīžu nomaiņa vai aplīmēšana ar pretslīdes lenti – 16 kvm. 

5.Pakaramais koka drēbēm sešvietīgs –1 gab.

6.Dienasgaismas armatūra 2x36W –1gab., 2x18W – 2 gab.

7.Griestu, sienu kosmētiskais remonts – 16+40 m2.

1.korpusa duša pa kreisi:
1.Nomainīt dušas maisītājus ar klausulēm – 6 gab.

2.Nomainīt radiatoru 90x50x22 –1 gab. 
3.Nomainīt aukstā un karstā ūdens pievada caurules 32mm –7+7 m.

4.Nomainīt centrālapkures pievadu PVC 25mm –5m

5.Kanalizācijas stāvvada maiņa 110cm – 2,5m

6.Sienas flīžu daļēja maiņa –– 1,5x1,5m.

7.Grīdas flīžu nomaiņa vai aplīmēšana ar pretslīdes lenti – 18kvm

8.Griestu, sienu kosmētiskais remonts –18+30kvm.

9.Dienasgaismas armatūra 2x36W – 1gab.,2x18W-1gab.
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 Dzīvojamā korpusa Nr. 1 dušas telpas

4.korpusa dušas-4 gab.

1.Uzstādīt ieplūdes ventilatoru.

2.Uzstādīt  apkures kaloriferu 35x21x16cm.
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Dzīvojamā korpusa Nr. 4 dušas telpas

Vecais cietums:
1.Nomainīt radiatoru 80x50x22 –1 gab.

2.Nomainīt ventilācijas resti 25x30cm –1 gab.

3.Nomainīt dušas maisītājus ar klausulēm –6 gab.
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                 Soda izolatora ēkas daļa
5.korpuss Pirts:
1.Nomainīt radiatorus 100x50x22 – 6 gab.

2.Kosmētiskais remonts sienām, griestiem –70+90kvm

3.Grīdas flīžu maiņa vai aplīmēšana ar pretslīdes lenti – 60+30kvm.

4.Nomainīt dušas maisītājus ar klausulēm –12 gab.

5.Sienas flīžu daļējs remonts –  2 m2.

6.Nomainīt kanalizācijas resti – 50x73cm.
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2.korpusa dušas 4 gab.:

1.Nomainīt grīdas flīzes vai aplīmēt ar pretslīdes lenti – 10kvm x4.

2.Nomainīt radiatorus70x50x22 – 4 gab.

3.Sienu, griestu kosmētiskais remonts – 30kvm+10kvm x4.

4.Nomainīt dušu maisītājus ar klausulēm – 4 gab.

5.Sienas flīžu daļējs remonts – 1 m2.

6.Dienasgaismas armatūru maiņa 1x18W – 4 gab.

7.Koka durvju maiņa 2.vienības dušā 210x90cm.
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2.korpusa 1,2,3,4 vienības dušas telpas.

9. daļa: Rīgas Centrālcietuma dušu remonts.

Rīgas Centrālcietuma 1.korpusa lielās dušas telpas remonts

Ēkas ar būves nosaukumu „Izmeklēšanas izolators” (būves kadastra apzīmējums 01000380092011) remontdarbiem paredzētas divas dušas (pirts) telpās, kuriem ir nepieciešams renovācija, ka arī jauna ventilācijas sistēma. Vienas dušas telpas platība ir 23m2, sastāv no divām telpām (11m2, 12m2). Otras dušas telpas platība ir 130m2. Sastāv no 7 telpām un gaiteņa. Kopējā remontam paredzētā platība 170m2;
Vispārīgie būvniecības darbi:
1. Demontāžas darbi 
1.1 Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2 Veco durvju demontāža;

1.3 Veco kanalizācijas trubu demontāža un veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.4 Vecās apkures sistēmas demontāža;

1.5 Vecās ventilācijas sistēmas demontāža;
1.6 Telpā Nr.53 demontēt piekaramos griestus;

1.7 Telpā Nr.46 demontēt grīdas paaugstinājumu;

1.8 Demontēt telpas Nr.36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45.;

1.9 Demontēt starpsienas starp telpām Nr.51., 52.;

1.10 Sienās starp telpām Nr.35., 52. izveidot durvju aili (~1,1m x 2,1m);

1.11 Sienās starp telpām Nr.50., 51. izveidot divas durvju ailes (~0,9m x 2,1m);

1.12 Telpās Nr.46., 50., 51., 52. izrakt tranšejas zem lentes fundamenta.
2. Fundaments:
2.1. Lentes fundamenta izveidošana ~20 t.m.

3. Grīdas:
3.1. Pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
3.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

3.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~121m2);

3.4. Telpā Nr.35 pēc telpu Nr.36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45. demontāžas jāveic grīdas izlīdzināšana, un uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes (~15m2).
4. Sienas:

4.1.  Starp telpām Nr.50 un Nr.53; starp telpām Nr.46 un Nr.50 aizmūrēt esošo durvju aili sienas biezumā;
4.2. Telpā Nr.46 aizmūrēt loga aili sienas biezumā ~2m2;
4.3. Aizmūrēt starp telpām Nr.46 un Nr.49 loga aili sienas biezumā;
4.4. Telpās Nr.46., 50., 51., 52. izmūrēt starpsienas ½ ķieģeļa biezumā ~60m2, izveidot sienu apmetumu no abām pusēm ~120m2;
4.5. Telpā Nr.46 siena, kura savienojas ar telpām Nr.47., 48. izbūvēt sienu no mitrumizturīga reģipša (divās kārtās) uz metāla karkasa ar 100mm akmensvates aizpildījumu (~15m2);
4.6. Pēc veco flīžu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
4.7. Dušu telpās Nr.46. un Nr.53 veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m;
4.8. Dušu priekštelpās un tualetēs Nr.46., 50., 51., 52. veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m;
4.9. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, dušu telpās Nr.46. un Nr.53. h-2,5m, dušu priekštelpās un tualetēs Nr.46., 50., 51., 52. h-1,8m, kopējā platība ~210m2;
4.10. Telpās Nr.49., 50 no grīdas līdz griestiem ~h-3,2m, dušu priekštelpās un tualetēs Nr.46., 53. no flīzēm līdz griestiem ~h-0,7m; dušu priekštelpās un tualetēs Nr.46., 50., 51., 52. ~h-1,4m sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~290m2);

4.11. Telpā Nr.35 pēc telpu Nr.36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45. demontāžas veikt sienu apmetumu, sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana) un nokrāsot ~50m2;
4.12. Durvju aiļu apdare (10gab.);
4.13. Dušas telpās Nr.46 un Nr.53 starp dušu maisītājiem izveidot starpsienas no PVC (1,0mx 2,0m), starpsienu izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā; 

4.14. Dezinsekcijas kameru (2gab.) attīrīšana, nogruntēšana un nokrāsot ar karstumizturīgu krāsu (~80m2).
5. Griesti:

5.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~130m2);
5.2. Telpā Nr.35 pēc telpu Nr.36., 37., 38., 39., 40., 42., 43., 44., 45. demontāžas atjaunot griestus ~15m2.
6. Durvis:

6.1. Telpā Nr.52 pēc durvju ailes izveidošanas uzstādīt jaunas metāla durvis ar ASSA vai ABLOY tipa slēdzenēm 1,10m x 2,10m (1gab.);

6.2. Uzstādīt jaunas PVC durvīs ar slēdzenēm 0,8m x 2,10m (1gab.), 0,9m x 2,10m (4gab.), kā arī nomainīt durvis uz jaunām PVC durvīm ar slēdzenēm 1,0m x 2,10m (1gab.) telpās Nr.52., 53.;

6.3. Telpā Nr.46 un Nr.52 uz durvīm uzstādīt aizbīdni no ārpuses, kā arī veikt durvju un durvju restu remontu, attīrīšanu, nogruntēšanu ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (~8m2).
7. Ūdens apgāde un kanalizācija:

7.1. Visas kanalizācijas caurules nomainīt uz jaunām ar izvadi uz tuvāko kanalizācijas aku;

7.2. Dušu telpās un dušu priekštelpās Nr.46, 51, 52, 53 uzstādīt jaunus trapus (uzstādīto kanalizācijas cauruļu diametriem, trapu izmēriem un daudzumam jāļauj brīvi noplūst ūdenim);

7.3. Dušas telpā Nr.46 un Nr.53 uzstādīt pa 9gab. dušas maisītājus (maisītāju izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā);
7.4. Telpā Nr.46 un Nr.50 uzstādīt jaunu kompaktu tualetes podu, uzstādīt jaunas metāla izlietnes un ūdens maisītājus;
7.5. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

7.6. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

7.7. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
8. Apkure:

8.1. Nomainīt veco apkures sistēmu uz jaunu;

8.2. Visās telpās izmantot čuguna radiatorus un tērauda caurules;
8.3. Jaunizbūvēto apkures sistēmu ir jāsavieno ar esošo ēkas apkures sistēmu;

8.4. Apkures radiatoru precīzus izmērus noteikt atbilstoši katras telpas platībai un ārsienu biezumam telpās atbilstoši Latvijas būvnormatīvu siltumapgādes prasībām.
9. Vājstrāva:

9.1. No dušu priekštelpām Nr.46, 52 uz pirtnieka telpu Nr.52 izvest signāla pogu (lai ar pirtnieku varētu sazināties).
10. Elektroapgāde un apgaismojums:
10.1. Esošās elektroapgādes sistēmas (galvenā ievada, sadales kabeļu un automātu) pārbaude un remonts - sadales skapju nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa un/vai apgaismojuma, spēka un sakaru kabeļu ieguldīšana zem apmetuma vai daļēji ievietošana plastmasas kabeļu penāļos. (Elektromateriālu specifikācijas precizēt pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas);
10.2. Visās telpās ir jāuzstāda jauns apgaismojums - dienas gaismas ķermeņi, vadoties pēc spēkā esošā normatīva par mākslīgā apgaismojuma nepieciešamajām prasībām sabiedriskās telpās.
11. Vēdināšanas sistēma:

11.1. Jaunas piespiedu nosūces vēdināšanas sistēmas uzstādīšana ar skārda gaisa vadiem uz telpām Nr.50, 53, Nr.46, 51, 52, 49, 48 un kanāla ventilatora izbūvi pie ēkas ārsienas. Cauruļvadu diametru un kanāla ventilatora tipu aprēķināt papildus, izejot no Latvijas būvnormatīvu prasībām par gaisa apmaiņas apjomu stundā sabiedriskām telpām (kopēja platība 130m2);
11.2.Izstrādāt nosecēs ventilācijas tehniskā projekta dokumentāciju. atbilstoši būvniecības normām un noteikumiem;

11.3. Ventilācijas sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām:
-
jāizslēdz gaisa masu kustības iespējas no netīrām zonām uz tīrām telpām;

-
jānodrošina ventilācijas sprādziena un ugunsdrošību;

-
jānodrošina normatīvie trokšņu un vibrācijas līmeņi;

11.4. Nosūces ventilatoru elektropievadus aprīkot ar pakāpju apgriezienu skaita regulatoru;

11.5. Izsūcēj ventilāciju nepieciešams aprīkot ar trokšņu slāpētājiem;

11.6.Ventilācijas sistēmas aprīkot ar kanālu dzinēju, vadības pulti uzstādīt pie sadales skapja.
Rīgas Centrālcietuma 1.korpusa mazās dušas telpas remonts

Vispārīgie būvniecības darbi:
1. Demontāžas darbi 
1.1. Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2. Veco logu (stiklabloku) demontāža (~2m2);

1.3. Veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.4. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža;

2. Grīdas:
2.1. Divās telpās pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
2.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

2.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~24m2);

3. Sienas:
3.1. Pēc veco flīžu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
3.2. Dušas telpā veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m;
3.3. Dušu telpas priekštelpā veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m;
3.4. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, dušas telpā h-2,5m, dušas telpas priekštelpā h-1,8m, kopējā platība ~58m2;
3.5. No flīzēm līdz griestiem sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~28m2);
3.6. Pēc jauno stiklabloku mūrēšanas ir nepieciešama ārējo un iekšējo logu apmaļu apdare (1gab.);
3.7. Durvju aiļu apdare (2gab.);
3.8. Starp dušu maisītājiem izveidot starpsienas no PVC (1,0mx 2,0m), starpsienu izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā.
4. Griesti:

4.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~26m2).
5. Durvis:

5.1. Metāla durvju un restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu, kā arī uz metāla durvīm no ārpuses uzstādīt durvju aizbīdni;

5.2. Telpā Nr.57 un Nr.58 nomainīt vecās metāla durvis uz jaunām PVC durvīm ar slēdzenēm 1,0m x 2,10m.
6. Logi:

6.1. Nomainīt vecos stiklablokus uz jauniem stiklablokiem (~ izmērs 1,10m x 1,60m (1gab.)).
7. Ūdens apgāde un kanalizācija:
7.1. Visas kanalizācijas caurules nomainīt uz jaunām ar izvadi uz tuvāko kanalizācijas aku;

7.2. Dušu telpās un dušu priekštelpās Nr.57, 58 uzstādīt jaunus trapus (uzstādīto kanalizācijas cauruļu diametriem, trapu izmēriem un daudzumam jāļauj brīvi noplūst ūdenim);

7.3. Dušas telpā Nr.58 uzstādīt 7gab. dušas maisītājus (maisītāju izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā);
7.4. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

7.5. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

7.6. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
8. Apkure:

8.1. Nomainīt veco apkures sistēmu uz jauno;

8.2. Visās telpās izmantot čuguna radiatorus un tērauda caurules;
8.3. Jaunizbūvēto apkures sistēmu ir jāsavieno ar esošo ēkas apkures sistēmu;

8.4. Apkures radiatoru precīzus izmērus noteikt atbilstoši katras telpas platībai un ārsienu biezumam telpās atbilstoši Latvijas būvnormatīvu siltumapgādes prasībām.
9. Vājstrāva:

9.1. No dušu priekštelpas Nr.57 uz pirtnieka telpu Nr.52 izvest signāla pogu (lai ar pirtnieku varētu sazināties).
10. Elektroapgāde un apgaismojums:
10.1. Sadales kabeļu un automātu pārbaude un remonts - sadales skapju nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa, sakaru kabeļu ieguldīšana zem apmetuma vai daļēji ievietošana plastmasas kabeļu penāļos. (Elektromateriālu specifikācijas precizēt pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas);
10.2. Visās telpās ir jāuzstāda jauns apgaismojums - dienas gaismas ķermeņi, vadoties pēc spēkā esošā normatīva par mākslīgā apgaismojuma nepieciešamajām prasībām sabiedriskās telpās.
11. Vēdināšanas sistēma:

11.1. Jaunas piespiedu nosūces vēdināšanas sistēmas uzstādīšana ar skārda gaisa vadiem uz telpām Nr.58, Nr.57 un kanāla ventilatora izbūvi. Cauruļvadu diametru un kanāla ventilatora tipu aprēķināt papildus, izejot no Latvijas būvnormatīvu prasībām par gaisa apmaiņas apjomu stundā sabiedriskām telpām (kopēja platība 23m2);
11.2. Ventilācijas sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām:

-
jāizslēdz gaisa masu kustības iespējas no netīrām zonām uz tīrām telpām;

-
jānodrošina ventilācijas sprādziena un ugunsdrošību;

-
jānodrošina normatīvie trokšņu un vibrācijas līmeņi;

11.3. Nosūces ventilatoru elektropievadus aprīkot ar pakāpju apgriezienu skaita regulatoru;

11.4. Izsūcēj ventilāciju nepieciešams aprīkot ar trokšņu slāpētājiem.

*** Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc LR būvniecības standartiem.

Būves novietnes shēmas, inventarizācijas lietas, telpu inventarizācijas lietās shēmas kopijas uz 5 lapām.
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Rīgas Centrālcietuma 2.korpusa dušas telpas remonts

Ēkas ar būves nosaukumu "Izmeklēšanas izolators" (būves kadastra apzīmējums 01000380092002) 2.korpusa esošās dušas telpas atrodas katrā stāvā. Remontdarbi paredzēti 5 telpās (5 dušas ar ģērbtuvi). Kopējā platība 37m2.

Vispārīgie būvniecības darbi:
Nepieciešams veikt četru esošo dušas telpu ar dušas priekštelpām remontu, kā arī izveidot vienu dušas telpu ar dušas priekštelpu no bijušās dzīvojamās kameras 2.stāvā (inventarizācijas Nr.3)

1. Demontāžas darbi 
1.1. Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2. Veco logu demontāža (6gab.);

1.3. Veco PVC durvju demontāža (4gab.);

1.4. Veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.5. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža.
2. Grīdas:
2.1. Desmit telpās pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
2.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

2.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~42m2).
3. Sienas:
3.1. Pēc veco flīžu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
3.2. Telpā Nr.3 izbūvēt sienu no mitrumizturīga reģipša (divās kārtās) uz metāla karkasa ar 100mm akmensvates aizpildījumu atstājot durvju aili (0,8m x 2,1m), aptuvenā sienas platība 6m2;
3.3. Piecās dušas telpās veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m (~105m2);
3.4. Piecās dušu telpu priekštelpās veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m (~75m2);
3.5. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, dušas telpās h-2,5m, dušu priekštelpās h-1,8m, kopējā platība ~180m2;
3.6. No flīzēm līdz griestiem sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~90m2);
3.7. Pēc jauno logu bloku uzstādīšanas ir nepieciešama ārējo un iekšējo logu apmaļu apdare (6gab.);
3.8. Durvju aiļu apdare (10gab.).
4. Griesti:

4.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~46m2).
5. Durvis:

5.1. Iekšējo durvju nomaiņa uz PVC durvīm ar slēdzenēm 0,8m x 2,10m (5gab.);

5.2. Telpā Nr.3 uz ārējām metāla durvīm uzstādīt durvju aizbīdni no dušas priekštelpas iekšpuses;

5.3. Metāla durvju un restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (5gab.).
6. Logi:

6.1. Nomainīt vecos logus uz jauniem PVC logiem, logu izmērs 1,0m x 1,20m (4gab.), 0,7m x 1,1m (2gab.);

6.2. Logu metāla restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (6gab.).
7. Ūdens apgāde un kanalizācija:
7.1. Uzstādīt jaunus trapus (5gab.) un nepieciešamības gadījumā nomainīt kanalizācijas caurules;

7.2. Katrā dušas telpā uzstādīt pa 4gab. dušas maisītājiem un 2.stāva telpā Nr.3 uzstādīt 2gab. dušas maisītājus (18gab.), kā arī 2.stāva telpā Nr.3 uzstādīt vienu ūdensmaisītāju ar garu snīpīti (maisītāju izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā);

7.3. 2.stāva telpā Nr.3 dušas priekštelpā uzstādīt tualetes podu un metāla izlietni ar ūdensmaisītāju;

7.4. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

7.5. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

7.6. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
8. Apkure:

8.1. Veikt esošo čuguna radiatoru skalošanu.
9. Vājstrāva:

9.1. No dušu priekštelpām uz 2.stāva sardzes dienesta telpu izvest signāla pogas.
10. Elektroapgāde un apgaismojums:
10.1. Sadales kabeļu un automātu pārbaude, remonts - sadales skapju nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa, kabeļu ieguldīšana zem apmetuma vai daļēji ievietošana plastmasas kabeļu penāļos. (Elektromateriālu specifikācijas precizēt pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas);

10.2. Visās telpās ir jāuzstāda jauns apgaismojums - dienas gaismas ķermeņi, vadoties pēc spēkā esošā normatīva par mākslīgā apgaismojuma nepieciešamajām prasībām sabiedriskās telpās.
11. Vēdināšanas sistēma:

11.1. Jaunas piespiedu nosūces vēdināšanas sistēmas uzstādīšana ar skārda gaisa vadiem uz telpām 1.stāvs Nr.22, Nr.23, 2.stāvs telpa Nr.3, Nr.20, Nr.21, 3.stāva telpā Nr. 18, Nr.19, 4.stāva telpās Nr. 12, Nr.13 un kanāla ventilatora izbūvi. Cauruļvadu diametru un kanāla ventilatora tipu aprēķināt papildus, izejot no Latvijas būvnormatīvu prasībām par gaisa apmaiņas apjomu stundā sabiedriskām telpām (kopējā platība 37m2).
*** Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc LR būvniecības standartiem.

Būves novietnes shēmas, telpu inventarizācijas lietās shēmas kopijas uz 5 lapām.
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Rīgas Centrālcietuma 3.korpusa dušas telpas remonts

Ēkas ar būves nosaukumu "Izmeklēšanas izolators" (būves kadastra apzīmējums 01000382024019, 01000382024002) 3.korpusa esošās dušas telpas atrodas katrā stāvā. Remontdarbi paredzēti  10 telpās (5 dušas un 5 ģērbtuves). Kopējā platība 85m2. Ventilācijas sistēmu izbūvēt uz katru remontēto dušas telpu un ģērbtuvi.

Vispārīgie būvniecības darbi:
1. Demontāžas darbi 
1.1. Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2. Veco logu demontāža (4gab.);

1.3. Veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.4. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža.
2. Grīdas:
2.1. Desmit telpās pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
2.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

2.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~80m2).
3. Sienas:
3.1. Pēc veco flīžu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
3.2. Piecās dušas telpās veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m (~150m2);
3.3.  Piecās dušu telpu priekštelpās veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m (~100m2);
3.4. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, dušas telpās h-2,5m, dušu priekštelpās h-1,8m, kopējā platība ~250m2;
3.5. No flīzēm līdz griestiem sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~120m2);
3.6. Pēc jauno logu bloku uzstādīšanas ir nepieciešama ārējo un iekšējo logu apmaļu apdare (4gab.);
3.7. Durvju aiļu apdare (10gab.).
4. Griesti:

4.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~85m2).
5. Durvis:

5.1. Metāla durvju un restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (~22m2).
6. Logi:

6.1. Nomainīt vecos logus uz jauniem PVC logiem (loga ½ augšējai daļai jābūt atveramai), logu izmērs 1,40m x 1,00m (4gab.).
6.2. Logu metāla restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (~6m2).
7. Fasāde:

7.1. Pēc jaunu logu uzstādīšanas nepieciešams veikt logu ārējo aiļu apdari ar skārdu (4gab.).
7.2. Izvadot ārā ventilācijas sistēmu veikt izvades vietas apdari (5gab.).
8. Ūdens apgāde un kanalizācija:
8.1. Uzstādīt jaunus trapus (12gab.) un nepieciešamības gadījumā nomainīt kanalizācijas caurules;

8.2. Katrā dušas telpā uzstādīt pa 4gab. dušas maisītājiem (20gab.);

8.3. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

8.4. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

8.5. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
9. Elektroapgāde un apgaismojums:
9.1. Sadales kabeļu un automātu pārbaude, remonts - sadales skapju nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa, kabeļu ieguldīšana zem apmetuma vai daļēji ievietošana plastmasas kabeļu penāļos. (Elektromateriālu specifikācijas precizēt pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas);
9.2. Visās telpās ir jāuzstāda jauns apgaismojums - dienas gaismas ķermeņi, vadoties pēc spēkā esošā normatīva par mākslīgā apgaismojuma nepieciešamajām prasībām sabiedriskās telpās.
10. Vēdināšanas sistēma:
10.1. Jaunas piespiedu nosūces vēdināšanas sistēmas uzstādīšana ar skārda gaisa vadiem uz visām telpām. Cauruļvadu diametru un kanāla ventilatora tipu aprēķināt papildus, izejot no Latvijas būvnormatīvu prasībām par gaisa apmaiņas apjomu stundā sabiedriskām telpām (kopēja platība 37m2).

**Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc LR būvniecības standartiem.

Būves novietnes shēmas, telpu inventarizācijas lietās shēmas kopijas uz 6 lapām.
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Rīgas Centrālcietuma 4.korpusa dušas telpas remonts

Ēkas ar būves nosaukumu "Izmeklēšanas izolators" (būves kadastra apzīmējums 01000380092003) 4.korpusa esošās dušas telpas atrodas katrā stāvā. Remontdarbi paredzēti  10 telpās (5 dušas un 5 ģērbtuves). Kopējā platība 71m2. Ventilācija katrā remontētā dušas telpā un ģērbtuvē.
Vispārīgie būvniecības darbi:
1. Demontāžas darbi 
1.1. Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2. Veco logu demontāža (4gab.);

1.3. Veco PVC durvju demontāža (5gab.);

1.4. Veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.5. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža.
2. Grīdas:
2.1. Desmit telpās pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
2.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

2.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~71m2).
3. Sienas:
3.1. Pēc veco flīžu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
3.2. Piecās dušas telpās veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m (~128m2);
3.3. Piecās dušu telpu priekštelpās veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m (~98m2);
3.4. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, dušas telpās h-2,5m, dušu priekštelpās h-1,8m, kopējā platība ~226m2;
3.5. No flīzēm līdz griestiem sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~118m2);
3.6. Pēc jauno logu bloku uzstādīšanas ir nepieciešama ārējo un iekšējo logu apmaļu apdare (4gab.);
3.7. Durvju aiļu apdare (10gab.).
4. Griesti:

4.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~78m2).
5. Durvis:

5.1. Iekšējo durvju nomaiņa uz PVC durvīm ar slēdzenēm 0,7m x 2,05m (2gab.) un 0,8m x 2,05m (3gab.);

5.2. Ēkas 1.stāva telpā Nr.28 uz ārējām metāla durvīm uzstādīt durvju aizbīdni no dušas priekštelpas iekšpuses;

5.3. Metāla durvju un restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (5gab.).
6. Logi:

6.1. Nomainīt vecos logus uz jauniem PVC logiem, logu izmērs 1,0m x 1,20m (2gab.), 1,2m x 0,95m (2gab.);

6.2. Logu metāla restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (4gab.).
7. Ūdens apgāde un kanalizācija:
7.1. Uzstādīt jaunus trapus un nepieciešamības gadījumā nomainīt kanalizācijas caurules;

7.2. Ēkas 1.stāvā telpā Nr.1 uzstādīt 6gab., telpā Nr.29 uzstādīt 1gab. dušas maisītājus, 2.stāva telpā Nr.1 uzstādīt 6gab., telpā Nr.28 uzstādīt 4gab. dušas maisītājus, 3.stāva telpā Nr.1 uzstādīt 6gab. dušas maisītājus (maisītāju izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā), kopējais dušas maisītāju skaits 23gab.;

7.3. 1.stāva telpā Nr.28 dušas priekštelpā uzstādīt tualetes podu un telpā Nr.29 metāla izlietni ar ūdensmaisītāju;

7.4. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

7.5. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

7.6. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
8. Apkure:

8.1. Veikt esošo čuguna radiatoru skalošanu;
9. Elektroapgāde un apgaismojums:
9.1. Sadales kabeļu un automātu pārbaude, remonts - sadales skapju nomaiņa, bojāto kabeļu nomaiņa, kabeļu ieguldīšana zem apmetuma vai daļēji ievietošana plastmasas kabeļu penāļos. (Elektromateriālu specifikācijas precizēt pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas);
9.2. Visās telpās ir jāuzstāda jauns apgaismojums - dienas gaismas ķermeņi, vadoties pēc spēkā esošā normatīva par mākslīgā apgaismojuma nepieciešamajām prasībām sabiedriskās telpās.
10.  Vēdināšanas sistēma:

10.1. Jaunas piespiedu nosūces vēdināšanas sistēmas uzstādīšana ar skārda gaisa vadiem uz visām telpām. Cauruļvadu diametru un kanāla ventilatora tipu aprēķināt papildus, izejot no Latvijas būvnormatīvu prasībām par gaisa apmaiņas apjomu stundā sabiedriskām telpām (kopējā platība 71m2).

**Nepieciešamo materiālu un/vai iekārtu specifikācijas un skaits tiek precizēti pretendentiem veicot objekta apsekošanu uz vietas, atbilstoši un pēc LR būvniecības standartiem.

Būves novietnes shēmas, telpu inventarizācijas lietās shēmas kopijas uz 4 lapām.
[image: image54.jpg]0100 , 038 , 0092 , 003

Buves kadastra apziméjums :





[image: image55.jpg]BUVES2STAVA PLANA SHEMA

Baves kadastra apziméjums: 0100 /038 / 0082 /003



[image: image56.jpg]BUVES3STAVA PLANA SHEMA

hid el

wey, Lol

=]

L i

Bives kadastra apziméjums: 0100/ 038 / 0092 /003



[image: image57.jpg]BOVES4STAVA PLANA SHEMA

Bives kadastra apziméjums: 0100 / 038 / 0092 /003




Rīgas Centrālcietuma 5.korpusa dušas telpas remonts

Ēkas ar būves nosaukumu "Dzīvojamās zonas korpuss Nr.4" (būves kadastra apzīmējums 01000382024014) 5.korpusā – "Pirts". Kopējā platība 183m2. Sastāv no divām telpām (norādītajiem darbiem ir informatīvs raksturs. Lai precīzi noteiktu darbu apjomu, kā arī lai saņemtu papildu informāciju, pretendentam jāveic objekta apskate).

Vispārīgie būvniecības darbi:
1. Demontāžas darbi 
1.1. Vecā flīžu pārklājuma demontāža;

1.2. Veco logu demontāža (7gab.);

1.3. Veco durvju demontāža (8gab.);

1.4. Veco kanalizācijas trubu demontāža un veco ūdens cauruļu demontāža un citu santehnikas iekārtu demontāža;

1.5. Vecās apkures sistēmas demontāža;

1.6. Vecās ventilācijas sistēmas demontāža;

1.7. Telpā Nr.2 demontēt dekoratīvos paneļus, kā arī koka grīdu;

1.8. Telpā Nr.11 demontēt dezinfekcijas kameru;

1.9. Telpā Nr.10 demontēt grīdas paaugstinājumu.
2. Grīdas:
2.1. Telpās Nr.2., 6., 8., 9., 10., 11. pēc veco flīžu demontāžas veikšanas jāveic grīdas izlīdzināšana;
2.2. Pēc izlīdzināšanas kārtas veikt pastiprinātu grīdas hidroizolāciju;

2.3. Uzklāt pretslīdošas akmens masas flīzes ar nepieciešamiem grīdas slīpumiem pie trapiem (kopā ~175m2).
3. Sienas:

3.1.  Starp telpām Nr.1 un Nr.2 aizmūrēt esošo durvju aili sienas biezumā;
3.2. Pēc dezinsekcijas kameras demontāžas aizmūrēt izveidojušos caurumu sienā sienas biezumā;
3.3. Starp telpu Nr.2 un Nr.9 uzmūrēt sienu sadalot logu uz divām daļām;
3.4. Telpā Nr.11 izbūvēt sienu no mitrumizturīga reģipša (divās kārtās) uz metāla karkasa ar 100mm akmensvates aizpildījumu atstājot durvju aili (0,9m x 2,1m), aptuvenā sienas platība 7m2;
3.5. Telpā Nr.2 siena, kura savienojas ar telpām Nr.1., 3., 4. izbūvēt sienu no mitrumizturīga reģipša (divās kārtās) uz metāla karkasa ar 100mm akmensvates aizpildījumu (~27m2);
3.6. Pēc veco flīžu demontāžas, kā arī dekoratīvo paneļu demontāžas nepieciešams aizdarīt tehnoloģiskos caurumus, sienu izlīdzināšanu;
3.7. Telpā Nr.8 veikt pastiprinātu sienu hidroizolāciju h-2,5m;
3.8. Telpā Nr.9 veikt sienu hidroizolāciju h-1,8m;
3.9. Sienu noklāšana ar keramiskajām flīzēm gaišos toņos, telpās Nr.8 h-2,5m, telpā Nr.2., 6., 9., 10 h-1,8m, kopējā platība ~220m2;
3.10. Telpā Nr.11 no grīdas līdz griestiem, telpās Nr.2., 6., 8., 9., 10 no flīzēm līdz griestiem sienu remonts bojājuma vietās un sienu izlīdzināšana, sienu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~330m2);
3.11. Pēc jauno logu bloku uzstādīšanas ir nepieciešama ārējo un iekšējo logu apmaļu apdare (8gab.);
3.12. Durvju aiļu apdare (9gab.);
3.13. Starp dušu maisītājiem izveidot starpsienas no PVC (1,0mx 2,0m), starpsienu izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā.
4. Griesti:

4.1. Griestu tīrīšana, remonts bojājuma vietās un griestu izlīdzināšana, griestu sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana ar mitrumizturīgu špakteli, slīpēšana, gruntēšana), nokrāsot ar krāsu, kura ir paredzēta dušas telpām (kopējā platība ~200m2).
5. Durvis:

5.1. Uzstādīt jaunas PVC ārdurvis ar ASSA vai ABLOY tipa slēdzenēm 1,0m x 2,2m (2gab.);

5.2.  Iekšējo durvju nomaiņa uz PVC durvīm ar slēdzenēm 1,0m x 2,10m (3gab.), 0,8m x 2,10m (1gab.), 0,7m x 2,10m (2gab.), kā arī uzstādīt jaunas PVC durvis ar slēdzenēm 0,9m x 2,10m (1gab.).
6. Logi:

6.1. Nomainīt vecos logus uz jauniem PVC logiem (dalījumu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā), logu izmērs 2,00m x 1,90m(3gab.), 0,80m x 1,90m(5gab.);

6.2. No vienas logu metāla restes sadalot izveidot divas metāla restes;

6.3. Logu metāla restu remonts, attīrīšana, nogruntēšana ar epoksīda grunti un nokrāsot ar poliuritāna krāsu (~19m2).
7. Aprīkojums:

7.1. Telpā Nr.8 uzstādīt 5gab. betona solus (~0,7m x 1,8m x 0,5m);

7.2. Telpā Nr.8 uzstādīt 2gab. betona ķebļus (~0,4m x 0,4m x 0,5m);

7.3. Telpā Nr.8 uzstādīt 2gab. vanniņas no nerūsējošā tērauda veļas mazgāšanai iekļaujot mehānismus ūdens nolaišanai (0,6m x 0,6m x 0,4m, h-1,10m).
8. Ūdens apgāde un kanalizācija:

8.1. Visas kanalizācijas caurules nomainīt uz jaunām ar izvadi uz tuvāko kanalizācijas aku;

8.2. Telpā Nr.8 uzstādīt jaunus trapus (uzstādīto kanalizācijas cauruļu diametriem, trapu izmēriem un daudzumam jāļauj brīvi noplūst ūdenim);

8.3. Telpā Nr.8 uzstādīt 13gab. dušas maisītājus; 4gab. ūdensmaisītājus ar gariem snīpīšiem (maisītāju izvietošanu saskaņot ar administrācijas pārstāvjiem darba procesa laikā);

8.4. Telpā Nr.10 uzstādīt jaunu kompaktu tualetes podu;

8.5. Telpā Nr.6., 10. uzstādīt jaunas metāla izlietnes un ūdens maisītājus;

8.6. Aukstā un karstā ūdensapgādes tīkls ir izbūvējams no jauna, no izolētām cinkotām caurulēm, kurus izvietot gar telpu sānu sienām (cauruļu diametriem ir jābūt tādiem, lai nodrošinātu ūdens padevi vienlaicīgi visos maisītājos);

8.7. Paredzēt katrā telpā ventiļu uzstādīšu ūdens noslēgšanai katrā telpā;

8.8. Visas ūdensapgādes un siltumapgādes caurules, kā arī radiatorus nogruntēt ar epoksīda grunti un nokrāsot ar baltu poliuritāna krāsu.
9. Apkure:

9.1. Nomainīt veco apkures sistēmu uz jauno;

9.2. Visās telpās izmantot čuguna radiatorus un tērauda caurules;
9.3. Jaunizbūvēto apkures sistēmu ir jāsavieno ar esošo ēkas apkures sistēmu;

9.4. Apkures radiatoru precīzus izmērus noteikt atbilstoši katras telpas platībai, logu izmēriem un ārsienu biezumam telpās atbilstoši Latvijas būvnormatīvu siltumapgādes prasībām.
10. Elektroapgāde un apgaismojums:
10.1. Telpa Nr.2 – frizētavas telpas platība 20,1m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņa instalācijas dienas gaismeklis 2x36W – 6gab., uzstādīt rozetes 220v 4gab.;
10.2. Telpa Nr.6 – saimniecības telpas platība 1,9m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņu instalācijas gaismeklis 15W (LED vai priekš ekonomiskām lampām) 1gab., uzstādīt rozetes 220v 1gab.;
10.3. Telpa Nr.8 – dušas telpas platība 76,8m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņa instalācija, mitrumizturīgie gaismekļi (IP65 un augstāk) – 8gab.;
10.4. Telpa Nr.9 – ģērbtuves telpas platība 45,0m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņa instalācija dienas gaismekļi 2x36W – 4gab., uzstādīt rozetes 220v 4gab.;
10.5. Telpa Nr.10 – tualetes telpas platība platība 3,8m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņu instalācijas gaismeklis 15W (LED vai priekš ekonomiskām lampām) 1gab., uzstādīt rozetes 220v 1gab.;
10.6. Telpa Nr.11 – saimniecības telpas platība 27,1m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņa instalācijas dienas gaismeklis 2x36W – 2gab., uzstādīt rozetes 220v 16gab.;
10.7. Jaunās saimniecības telpas platība 1,9m2, augstums 2,55m: gaismas ķermeņu instalācijas gaismeklis 15W (LED vai priekš ekonomiskām lampām) 1gab., uzstādīt rozetes 220v 2gab.;
10.8. Gaismekļu tipam un skaitam jābūt atbilstošam apgaismojuma normām;
10.9. Telpā Nr.8 reversa slēdzi uzstādīt ārpus telpas – viens slēdzis Nr.9, otrs slēdzis Nr.11;
10.10. Telpās Nr.2., Nr.6., Nr.9., Nr.10., Nr.11 un jaunajā saimniecības telpā slēdzi uzstādīt telpas iekšpusē;
10.11. Sadales skapi uzstādīt telpā Nr.11;
10.12. Ievadus pieslēgt esošajā sadales skapī.
11. Vēdināšanas sistēma:

11.1. Ventilācijas sistēmai jāatbilst sekojošām prasībām:
- jāizslēdz gaisa masu kustības iespējas no netīrām zonām uz tīrām telpām;
- jānodrošina ventilācijas sprādziena un ugunsdrošību;
- jānodrošina normatīvie trokšņu un vibrācijas līmeņi;
- nodrošināti gaisa vides sanitārie parametri telpās (maksimāli pieļaujamā kaitīgo vielu koncentrācija, nav jūtama smaka).
11.2. Objekta parametri:
Telpas, kurās nepieciešams uzstādīt nosūces ventilāciju.

· Nepieciešama ventilācijas ierīkošana sekojošās telpās: Nr.8 ar platību 76,8m2, Nr.9 ar platību 45,0m2;

· Telpu sienas no māla ķieģeļiem.
Ventilācijas sistēmas parametri

· Aprēķina parametrus gaisa maiņai telpās pieņemt atbilstoši esošām normām: LVS CR 1752; LVS EN ISO 7730.
· Nosūces ventilatoru elektropievadus aprīkot ar pakāpju apgriezienu skaita regulatoru.
· Izsūcēj ventilāciju nepieciešams aprīkot ar trokšņu slāpētājiem.
· Ventilācijas sistēmas aprīkot ar kanālu dzinēju, vadības pulti uzstādīt telpā Nr.11 pie sadales skapja.

Būves novietnes shēmas, telpu inventarizācijas lietās shēmas kopijas uz 3 lapām.
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2.pielikums

atklāta konkursa 

(Nr. IeVP 2018/9)

nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes iepirkuma "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/9) Nolikumu, __________________ (pretendenta nosaukums) apstiprina, ka piekrīt iepirkuma noteikumiem, un piedāvā veikt dušas telpu remontu par šādu cenu:
1.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Brasas cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

2.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Jēkabpils cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

3.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Olaines cietuma  sieviešu korpusa un Latvijas Cietumu slimnīcas dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

4.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Valmieras cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

5.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Daugavgrīvas cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

6.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Iļģuciema cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

7.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Liepājas cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

8.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Jelgavas cietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

9.daļa
	Iepirkuma priekšmets
	Līgumcena,* EUR (bez PVN) (piedāvājuma izvēles kritērijs)
	Cena, EUR (ar PVN) (informācijai)

	Rīgas Centrālcietuma dušas telpu remonts
	
	


*Līgumcenā ir iekļauti visi nodokļi (izņemot pievienotās vērtības nodokli) un izdevumi (t.sk. transporta pakalpojumi, piegādes, muitas u.c. izmaksas, t.sk. saistītas ar Tehniskajā specifikācijā nenorādītu un neparedzētu darbu izpildi, kas tehnoloģiski saistīti ar iepirkuma priekšmeta īstenošanu noteiktajā termiņā un vietā).

Pretendenta juridiskā adrese (ja faktiskā adrese atšķiras, jānorāda arī tā):

______________________________________________

Tālruņa un faksa numuri: ________________________________________________

Kontaktpersona:

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Tālruņa numurs: _________________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

Informācija līguma noslēgšanai:

Banka:

Kods:

Konts:

Personas, kura parakstīs līgumu vārds, uzvārds, statuss:

Datums: _________________

Pilnvarotās personas paraksts: __________________________________________

Parakstītāja vārds, uzvārds un ieņemamais amats: ___________________________

Persona, kura būs atbildīga par Iepirkuma līguma izpildi (tiks ierakstīta Iepirkuma līgumā):

Vārds, uzvārds: __________________________________________

Ieņemamais amats: _______________________________________

Tālruņa un faksa numurs: __________________________________

E-pasta adrese: __________________________________________

3.pielikums

atklāta konkursa

(Nr.IeVP 2018/9)

nolikumam

Atbilstoši iepirkuma "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas numurs IeVP 2018/9) Nolikumam.

Apliecinājums

(Vieta),(Datums)                                                                                                       (Dok. Nr.)


Ar šo, (pretendenta nosaukums), reģ. Nr._________, apliecinām savu gatavību izpildīt un ievērot iepirkuma "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās" (iepirkuma identifikācijas Nr. IeVP 2018/9) prasības. Apliecinām, ka pirms veicamo darbu izpildes uzsākšanas, darbinieki tiks informēti par Ieslodzījuma vietu pārvaldes veiktajām pārbaudēm tās teritorijā, kā arī, par nepieciešamību izpildīt un pakļauties caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām:  


Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājam nepieciešams:


1. izslēgt transportlīdzekļa motoru un ieslēgt transportlīdzekļa stāvbremzi;


2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavot transportlīdzekli un kravu apskatei; 


3. izpildīt un pakļauties transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, kuras apsargs pilda saskaņā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes likuma 22. panta pirmās daļas 4.punktu, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: 


3.1. Krimināllikums;


3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;


3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;


3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;


4. nodot īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai. 


Pasūtītāja amatpersonas ieslodzījuma vietas teritorijā ir tiesīgi konfiscēt narkotiskās un psihotropās vielas, sprāgstošas vielas, ieročus, munīciju, alkoholiskos dzērienus – priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā.


Izpildītājs informē darbiniekus par to, ka viņiem jāievēro un jāizpilda Iepirkuma nolikuma, Līguma nosacījumi, Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, kas regulē režīma pamatnoteikumus ieslodzījuma vietās, tajā skaitā veic savu darbinieku instruktāžu.


Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana un ja šī iemesla dēļ ir kavēta pakalpojuma sniegšana, tad uzskatāms, ka Izpildītāja vainas dēļ notika pakalpojuma sniegšanas kavējums ar visām no tā izrietošām sankcijām.

Paraksttiesīgā persona







(Vārds Uzvārds)

z.v

4.pielikums

atklāta konkursa

(Nr.IeVP 2018/9)

                                                                                                                           nolikumam
LĪGUMS Nr._____ (projekts)
"Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās"

Rīgā







    2018.gada ___._________

Ieslodzījuma vietu pārvalde, reģistrācijas Nr.90000027165, juridiskā adrese: Rīga, Stabu iela 89, LV-1009, tās priekšnieces Ilonas Spures personā, kura rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2005.gada 1.novembra noteikumiem Nr.827 "Ieslodzījuma vietu pārvaldes nolikums", turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses un  "___________", reģistrācijas Nr.___________, juridiskā adrese: _____________, tās __________ personā, kura rīkojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk –Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, pamatojoties uz iepirkuma "Dušas telpu remonts Latvijas ieslodzījuma vietās" reģistrācijas Nr.IeVP 2018/9 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, bez viltus, maldības vai spaidiem, ievērojot Pušu brīvu gribu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets un darbības termiņš

1.1. Pasūtītājs uzdod un apmaksā, bet Izpildītājs veic ____________ dušas telpu remontu (turpmāk – Darbi), atbilstoši Līguma noteikumiem un Iepirkumam iesniegtajai tehniskajai specifikācijai un finanšu piedāvājumam, kas noformēts kā Līguma 1.pielikums, un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, kas noformēts kā Līguma 2.pielikums, un ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

1.2. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un ir spēkā __ (__) kalendāro mēnešu laikā, t.i., līdz 2018.gada ___.___________.

1.3. Līguma attiecības par pabeigtām atzīstamas tad, kad Puses izpildījušas visas, Līguma ietvaros uzņemtās, saistības.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

2.1. Līgumcena par Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem atbilstoši Līguma 1.pielikumā finanšu piedāvājumā norādītajam ir ___ (summa vārdiem) (turpmāk – Līgumcena).

2.2. Līgumcenā ietilpst visas Līguma 1.pielikumā norādīto Darbu izmaksas.

2.3. Līgumcena, kas noteikta Līguma 2.1.punktā, nav pakļauta nekādam cenu pieaugumam samaksā par Darbu, valūtas kursu izmaiņām, inflācijai vai kam citam, kas varētu paaugstināt Līgumcenu. Līguma 1.pielikumā norādīto Darbu izmaksas paliek nemainīgas visā Līguma darbības laikā, izņemot Līgumā atrunātos gadījumos.

2.4. Līgumcena var mainīties, ja Pasūtītājs samazina Līguma 1.pielikumā noteikto Darbu apjomu vai ja likumdevējs Līguma darbības laikā groza Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas nosaka nodokļus, kas attiecas uz Līguma 1.1.punktā noteiktajiem Darbiem.

2.5. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līgumcenu ir spēkā vienīgi Pusēm rakstiski vienojoties. 

2.6. Līguma 2.1.punktā norādīto Līgumcenu Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam šādā kārtībā:

2.6.1. Līgumcenas daļu proporcionāli paveikto Darbu daļai Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu daļas pabeigšanas un atbilstoša Darbu daļas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un pēc attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas;

2.6.2. Līguma 2.6.1.apakšpunktā minētās naudas izmaksas kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 50% (piecdesmit procenti) no Līguma 2.1.punktā noteiktās Līgumcenas;

2.6.3. Atlikušo maksājuma daļu, 50% (piecdesmit procenti) apmērā no Līgumcenas, Pasūtītājs pārskaita Izpildītāja norēķinu kontā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga Izpildītāja rēķina saņemšanas, kuru Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam pēc visu Darbu pabeigšanas un Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

2.7. Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs.

3. Darbu izpildes vispārīgie noteikumi

3.1. Izpildītājam ir jāpieņem Darbu veikšanas vieta (turpmāk – Darbu teritorija) no Pasūtītāja ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, rakstiski noformējot Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas aktu.

3.2. Pēc Līguma 3.1.punktā minētā Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas tiek uzskatīts, ka Izpildītājs ir iepazīstināts ar esošo situāciju Darbu teritorijā un turpmāk nevar izvirzīt nekādas pretenzijas Pasūtītājam saistībā ar Darbu teritoriju.

3.3. Darbi izpildāmi __ (___) kalendāro mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža saskaņā ar Līguma 2.pielikumā norādīto Darbu izpildes kalendāro grafiku.

3.4. Līguma 3.3.punktā minētais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts paredzētajā kartībā un gadījumos Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, ja vienošanās ir pamatota ar objektīviem apsvērumiem, kurus Puses nebija paredzējušas un nevarēja paredzēt Līguma noslēgšanas brīdī.

3.5. Darbi tiek uzskatīti par pieņemtiem pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.

3.6. Gadījumā, ja Darbu izvērtēšanas un/vai pieņemšanas gaitā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības Darbu izpildē, Darbu pieņemšanas – nodošanas aktā Pasūtītājs norāda termiņus trūkumu novēršanai.

3.7. Pēc Darbu nodošanas un Pušu abpusējas Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, Izpildītājs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā atbrīvo Darbu teritoriju.

3.8. Līdz Līguma 3.7.punktā minētā akta parakstīšanai Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu teritoriju. 

3.9. Pasūtītājs ir tiesīgs veikt kontroli pār Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Darbu izpildi saistītās atskaites, dokumentus vai to kopijas. 

3.10. Izpildītājs pirms pirmās ierašanās ieslodzījuma vietā vismaz 2 (divas) kalendārās dienas iepriekš elektroniski nosūta Pasūtītāja atbildīgajai personai šādu informāciju (informācijas aktualizāciju veic pēc nepieciešamības):

3.10.1. Izpildītāja darbinieka vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus), kurš apmeklēs ieslodzījuma vietu;

3.10.2. Izpildītāja izmantojamo transportlīdzekļu nosaukumus un valsts reģistrācijas numurus, kuri iebrauks ieslodzījuma vietas teritorijā;

3.10.3. Transportlīdzekļa vadītāja vārdu, uzvārdu un personas kodu (ja nav personas koda, norāda dzimšanas datus).

3.11. Uz Izpildītāja sadarbības partneri ir attiecināmas Līguma 3.10.punktā norādītās prasības.

3.12. Ja Izpildītājs neiesniegs Līguma 3.10.punktā prasīto informāciju, tad var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

3.13. Ieeja ieslodzījuma vietā ir atļauta, uzrādot vienu no šādiem dokumentiem:

3.13.1. personu apliecinošu dokumentu (personas apliecība vai pase); 

3.13.2. pagaidu dokumentu (atgriešanās apliecība vai pagaidu ceļošanas dokuments); 

3.13.3. ceļošanas dokumentu ar ielīmētu noteikta parauga vīzu, ja vīzas nepieciešamība ir noteikta ārējos normatīvajos tiesību aktos vai uzturēšanās atļauju (prasība attiecas tikai uz ārvalstnieku).

4. Pušu atbildība

4.1. Līguma 3.3.punktā noteiktā Darbu izpildes termiņa nokavēšanas gadījumā, ja kavējums ir radies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam, pēc Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma, līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.2. Līguma 2.6.punktā noteikto apmaksas termiņu nokavēšanas gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līgumcenas.

4.3. Par Līguma 5.2.5.apakšpunktā minēto noteikumu pārkāpumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 150,00 EUR (viens simts piecdesmit euro un nulle euro centu) apmērā.

4.4. Ja pēc Darbu nodošanas Pasūtītājs konstatē Darbu izpildes nepietiekamas kvalitātes rezultātā radušos bojājumus vai slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt, pieņemot izpildītos Darbus, vai rodas cita veida iebildumi par izpildītajiem Darbiem, Pasūtītājs noformē konstatēto trūkumu defektācijas aktu un iesniedz pretenziju Izpildītājam 24 (divdesmit četru) kalendāro mēnešu laikā no Darbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.5. Ja Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku pretenziju Līguma 4.4.apakšpunktā norādītajā termiņā, Izpildītājs novērš pretenzijā norādītos bojājumus vai atklātos defektus ar saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem ar Pasūtītāju rakstiski saskaņotā termiņā.

4.6. Par Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavēšanu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2% (nulle komats divi procenti)  apmērā no Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti)  no Līgumcenas.

4.7. Līgumsodu samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt tai ar Līgumu noteiktās saistības.

4.8. Ja Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā saskaņotā termiņa nokavējums pārsniedz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs var pieaicināt citu speciālistu (izpildītāju) Līguma 4.4.apakšpunktā minēto bojājumu vai atklāto defektu novēršanai, ieturot un/vai pieprasot no Izpildītāja atlīdzināt naudas summu, kas norādīta minētā speciālista iesniegtajā rēķinā par padarīto darbu, kā arī Līguma 4.1.punktā minēto līgumsodu.

5. Pušu pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

5.1.1. ievērot Līguma noteikumus;

5.1.2. nodot Izpildītājam Darbu teritoriju Darbu veikšanai atbilstoši Līguma 3.1.punktā noteiktajam;

5.1.3. nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu Darbu teritorijai ar Izpildītāju iepriekš saskaņotā laikā, un nodrošināt Izpildītāju ar iespēju piekļūst pie nepieciešamajām inženierkomunikācijām;

5.1.4. sniegt Izpildītājam nepieciešamo informāciju Darbu veikšanai;

5.1.5. Līgumā noteiktajos termiņos veikt samaksu par Izpildītāja izpildītajiem Darbiem;

5.1.6. pieņemt atbilstoši Līguma un Līguma 1. un 2.pielikumu nosacījumiem izpildītus Darbus ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu;

5.1.7.
Pasūtītājam ir tiesības no Izpildītājam maksājamās summas ieturēt izmaksas, kuras Izpildītājam ir pienākums, saskaņā ar Līguma noteikumiem, maksāt kā atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem, kā arī līgumsodus.

5.2. Izpildītāja pienākumi un tiesības:

5.2.1. Veikt Darbus pienācīgā kvalitātē un Līguma 3.3.punktā paredzētajā termiņā. Kvalitatīvi izpildīti Darbi Līguma izpratnē ir Darbi, kas izpildīti atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz Darbu izpildi, kā arī vispārpieņemtai labai praksei, Darbu sniegšanas nozarē;

5.2.2. izpildot Līguma saistības, ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo tiesisko regulējumu, šā Līguma nosacījumus un drošības pasākumus Darbu teritorijā;

5.2.3.
norīkot līdz Darbu uzsākšanai par Darbu izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Darbu vadītāju), rakstiski par to paziņojot Pasūtītājam, un nodrošināt pastāvīgu Darbu vadītāja atrašanos Darbu teritorijā Darbu veikšanas laikā. Darbu vadītāja nomaiņa iespējama tikai pēc iepriekšējas rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju;

5.2.4. kārtot visas nepieciešamās formalitātes un apmaksāt būvatļaujas vai citu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju iegūšanu un saskaņošanu, kā arī, ja to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, izstrādāt un atbilstošajās instancēs, saskaņot būvniecības ieceres dokumentāciju (arī nepieciešamības gadījumā tehniskā projekta izstrādi un saskaņošanu);

5.2.5. visā Līguma darbības laikā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas iepriekš saskaņot ar Pasūtītāju ieslodzījuma vietu inženierkomunikāciju atslēgšanas laiku un termiņus, ievērojot, ka inženierkomunikāciju atslēgšanas laikam ir jābūt pēc iespējas īsākam;

5.2.6. kopā ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu iesniegt Pasūtītājam Darbu izpildē izlietoto materiālu un izstrādājumu sarakstu, un arī uzmontēto iekārtu un aprīkojumu pases un ekspluatācijas instrukcijas valsts valodā. Nepieciešamības gadījumā veikt Pasūtītāja pārstāvju instruēšanu;

5.2.7. veikt Darbus ar savu darbaspēku vai uzticēt Darbus apakšuzņēmējiem, atbilstoši Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajam piedāvājumam;

5.2.8. par saviem līdzekļiem nodrošināt visus Darbam nepieciešamos tehniskos līdzekļus un pagaidu būves Darbu veikšanai;

5.2.9. ievērojot, ka Pasūtītāja darbība netiek pārtraukta; Darbus svētku dienās un brīvdienās veikt ar Pasūtītāju rakstveidā saskaņotajā laikā;

5.2.10. Darbu teritorijā nodrošināt tīrību un kārtību, veikt pasākumus, kas nepieļauj putekļu izplatīšanos, nodrošinot to savākšanu;

5.2.11. būvgružus un atkritumus uzglabāt un izvest tiem paredzētajos Izpildītāja konteineros, kuri jānovieto ar Pasūtītāju saskaņotajās vietās;

5.2.12. atbildēt par visiem zaudējumiem, kas Darbu izpildes laikā tiek nodarīti Pasūtītājam Izpildītāja rīcības dēļ un atlīdzināt Pasūtītājam minētos nodarītos zaudējumus pilnā apmērā;

5.2.13. nodrošināt iespēju Pasūtītājam vai tā Līguma 10.2.1.apakšpunktā norādītai personai jebkurā Darbu izpildes posmā veikt Līguma izpildes pārbaudi. Minētās pārbaudes veikšana nesamazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību. Darbi pārbaudes laikā netiek apturēti. Līguma izpildes termiņš veicamās pārbaudes dēļ netiek pagarināts;

5.2.14. nodrošināt nepieciešamo skaitītāju uzstādīšanu un apmaksāt izdevumus par pieslēgšanos inženiertehniskajiem tīkliem, izdevumus par elektroenerģiju, siltumu, ūdeni, kanalizāciju u.c. komunālajiem pakalpojumiem Darbu veikšanas laikā tādā apmērā, kādā Izpildītājs ir izmantojis šos pakalpojumus Darbu veikšanai.

5.2.15. netraucēt transporta (ugunsdzēsības, atkritumu izvešanas u.c.) kustības iespējas caur Darbu teritoriju;

5.2.16. Izpildītājs veic visu veidu Darbu risku un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 100% (simts procenti) apmērā no līgumcenas un būvniecības profesionālās civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu 10% (desmit procenti) apmērā no līgumcenas, iesniedzot polises Pasūtītājam pirms Darbu teritorijas pieņemšanas. Izpildītājs nodrošina, ka minēto polišu darbības laiks darbosies visā Darbu veikšanas laikā.

5.2.17. ievērot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas aizliedz ievest ieslodzījuma vietas teritorijā aizliegtas vielas un priekšmetus.

6. Garantijas

6.1. Garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) kalendārie mēneši pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas.

6.2. Ja Līgums tiek lauzts, garantijas laiks sākas no Līguma laušanas datuma un attiecas tikai uz tiem veiktajiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

7. Nepārvarama vara

7.1. Ja Izpildītājs vai Pasūtītājs nevar pilnīgi vai daļēji izpildīt savas saistības tādu apstākļu dēļ, kurus izraisījusi nepārvarama vara – ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes gadījumi, Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību nepildīšanu.

7.2. Ja Līguma 7.1.punktā minētie apstākļi ilgst ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām, tad jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, un šajā gadījumā nevienai Pusei nav tiesību pieprasīt no otras segt zaudējumus, kas radušies Līguma laušanas rezultātā. Līguma laušana neatbrīvo Puses no to saistību izpildes, kuras izveidojušās līdz Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu iestāšanās brīdim.

7.3. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības Līguma 7.1.punktā minēto apstākļu dēļ, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstiski paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos. Nepārvaramas varas apstākļi jāpamato ar attiecīgas valsts vai pašvaldības institūcijas izsniegto dokumentu.

8. Līguma grozīšana un izbeigšana

8.1. Ja Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu grozījumi paredzēs tādus grozījumus, kuru rezultātā Pusēm jāgroza Līguma noteikumi un nosacījumi, tādējādi, būtiski mainot Pušu ekonomiskos un komerciālos mērķus, un, ja Puses nespēj 10 (desmit) darbdienu laikā pēc šādu apstākļu rašanās panākt vienošanos par šādu grozījumu nosacījumiem, Pusēm ir tiesības, rakstveidā vienojoties, lauzt Līgumu.

8.2. Līgumu var grozīt, papildināt atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noradītajā kārtībā. Visi grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstveidā vienošanos un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

8.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt Līgumu, nemaksājot līgumsodu un neatlīdzinot nekādus zaudējumus, par to paziņojot Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

8.3.1. Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla Līguma noteiktajā termiņā neuzsāk Darbu izpildi vai aptur Darbu gaitu, vai kavē bez attaisnojoša iemesla Līguma 2.pielikumā norādītos termiņus ilgāk par 10 (desmit) kalendārajām dienām;

8.3.2. Ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstveida atgādinājuma atkārtoti neievēro Līguma 5.2.apakšpunktā minētos noteikumus.

8.4. Ja Pasūtītājs lauž Līgumu saskaņā ar Līguma 8.3.1 un 8.3.2.apakšpunktu noteikumiem, Izpildītājam ir pienākums samaksāt Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti)  apmērā no Līgumcenas.

8.5. Ja Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt Darbu apjomu, kas ar Līgumu ir uzticēts Izpildītājam, Pasūtītājs rakstiski brīdina par to Izpildītāju 7 (septiņas) kalendārās dienas iepriekš.

9. Strīdu izskatīšanas kārtība

9.1. Visus jautājumus, kas nav noteikti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

9.2. Strīdus un nesaskaņas, kas var rasties Līguma darbības laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Pušu starpā vienošanos panākt nav iespējams, strīdi izskatāmi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā.

10. Citi noteikumi

10.1.
Jebkādi Izpildītāja sagatavoti pētījumi, ziņojumi, citi materiāli vai citā veidā Līguma darbības laikā radītas intelektuālā īpašuma tiesības pieder Pasūtītājam, un paliek tā īpašumā. 

10.2.
Par Līguma izpildi atbildīgās personas:

10.2.1.
No Pasūtītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	

	Adrese:
	

	Telefona Nr.:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Pasūtītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši šim Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu saņemšanu, to saskaņošanu un Darbu pieņemšanas un Darbu teritorijas pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanu.

10.2.2.
No Izpildītāja puses:

	Vārds, uzvārds:
	

	Adrese:
	

	Telefona Nr.:
	

	Fakss:
	

	E-pasta adrese:
	


Par Līguma izpildi atbildīgā persona no Izpildītāja puses ir atbildīga par darbības koordinēšanu atbilstoši Līgumam, par Darbos izmantojamo materiālu saskaņošanu, par rēķinu iesniegšanu, Darbu pieņemšanas – nodošanas akta iesniegšanu un parakstīšanu.

10.3. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas Līgumā noteiktās tiesības vai pienākumus trešajai personai, ja vien tas nav saistīts ar Puses reorganizāciju vai pāreju Komerclikuma izpratnē, kā arī izņemot Līgumā minētajos gadījumos un kārtībā.

10.4. Izpildītāja apakšuzņēmēju, kuru Izpildītājs iesaistījis Līguma izpildē un par kuru Iepirkumā sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis Iepirkuma procedūrā, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību un Iepirkuma iesniegtajos dokumentos, pēc Līguma noslēgšanas var nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu, ievērojot Līguma nosacījumus.
10.5. Pasūtītājam ir pamatojums nesaskaņot var nepiekrist Līguma 10.4. punktā minētā apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 
10.5.1. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma noteiktajām prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;

10.5.2. Ja Izpildītājs nomaina apakšuzņēmēju, uz kura iespējām Iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām.

10.6. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēju nomaiņu, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai. Pasūtītājs saskaņo apakšuzņēmēja nomaiņu, ja piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Iepirkumā izvirzītajiem kritērijiem attiecībā uz Izpildītāju.

10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītājam apakšuzņēmēju nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu atbilstošo informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

10.8. Puses apņemas visā savā sadarbības laikā, kā arī pēc tā, neizpaust trešajām personām informāciju, kuru Puses nodevušas sakarā ar šajā Līgumā paredzēto savstarpējo sadarbību. Visa informācija tiek uzskatīta par konfidenciālu un nevar tikt izpausta vai publiskota bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

10.9. Iebraucot transporta kontroles caurlaides punkta transportlīdzekļu pārbaudes laukumā, Izpildītāja transportlīdzekļa vadītājs:

 10.9.1. izslēdz transportlīdzekļa motoru un ieslēdz transportlīdzekļa stāvbremzi;

 10.9.2. iziet no transportlīdzekļa kabīnes un sagatavo transportlīdzekli un kravu apskatei; 

 10.9.3. izpilda un pakļaujas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgajām prasībām, proti, nodod priekšmetus, izstrādājumus un vielas, kuras [..] aizliegts ienest, lietot un glabāt ieslodzījuma vietā [..], kas izriet no šāda tiesiskā regulējuma: 

 10.9.3.1. Krimināllikums;

 10.9.3.2. Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss;

 10.9.3.3. Ministru kabineta 2006. gada 30. maija noteikumu Nr.423 "Brīvības atņemšanas iestādes iekšējās kārtības noteikumi" 1. pielikums;

          10.9.3.4. Ministru kabineta 2007. gada 27. novembra noteikumu Nr.800 "Izmeklēšanas cietuma iekšējās kārtības noteikumi" 4. un 5. pielikums;

 10.9.4. nodod īslaicīgā glabāšanā mobilo telefonu, tā piederumus un sastāvdaļas (SIM karte, akumulators, uzlādes ierīce u.c.) vai citus sakaru līdzekļus, datu nesējus (dažāda veida atmiņas kartes, CD vai DVD diskus u.c.), modemu, rūteri, kā arī jebkuru citu priekšmetu, izstrādājumu un vielu, ko ieslodzītais var izmantot bēgšanai, uzbrukumam vai citai prettiesiskai darbībai, ja vien šo priekšmetu, izstrādājumu un vielu Pasūtītājs (vai pilnvarotā persona) ir atļāvis ienest ieslodzījuma vietā.

 10.10. Līguma 10.9. punktā minētie nosacījumi attiecas un ir saistošie arī Izpildītāja apakšuzņēmējam, kuru Izpildītājs patstāvīgi informē par minēto.

          10.11. Ja Izpildītāja darbinieks atsakās izpildīt ieslodzījuma vietas transporta kontroles caurlaides punkta apsarga vai kontroles caurlaides punkta apsarga likumīgās prasības, tad Izpildītāja darbiniekam var tikt kavēta vai atteikta ieslodzījuma vietas apmeklēšana.

10.12. Puses 10 (desmit) darba dienu laikā informē viena otru par adreses, norēķinu kontu vai citu rekvizītu izmaiņām.

10.13. Puses ir iepazinušās ar Līguma saturu. Tas satur pilnīgu Pušu vienošanos un to nevar mainīt citā kārtībā, kā tikai Pusēm rakstveidā vienojoties.

10.14. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un atļaujas slēgt Līgumu.

10.15. Līgums sagatavots latviešu valodā uz __ (___) lapām ar pielikumiem uz __ (___) lapām, 2 (divos) autentiskos eksemplāros, un izsniegts pa 1 (vienam) parakstītam eksemplāram katrai Pusei. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Ieslodzījuma vietu pārvalde

	_________________

	Reģistrācijas Nr.90000027165

Juridiskā adrese: Stabu iela 89, Rīga,

LV-1009
	Reģistrācijas Nr.___________

Juridiskā adrese:_____________

	Banka: Valsts kase

Konts: LV93TREL2190468043000
	Banka: _______________

Konts: ________________

	Kods: TRELLV22
	Kods: __________________



	Priekšniece

________________________I.Spure

/amats, paraksts, paraksta atšifrējums/
	_____________________

 /amats, paraksts, paraksta atšifrējums/

	z.v.
	z.v.
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1m
Nr.1
Mazgāšanas
telpa
Nr.2
Mazgāšanas
telpa
Nr.3
Ģērbtuves
telpa
Nr.4
Gaitenis
Nr.5
Ieejas
priekštelpa
Nr.6
Frizētava
Nr.7
Veļas
mazgatuve
Nr.8
Žāvētava
Nr.9
Veļas
mazgatuve
Nr.10
Gludinātava
Nr.11
Noliktava
Nr.12
Atpūtas
telpa





Nr.13
Darbnica
Nr.15
Atpūtas
telpa
Nr.14
Siltuma mezgls
Valmieras cietuma pirts



